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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMAL-
TIMENTO DI RIFIUTI CARATTERIZZATI DA CODICE CER 20.01.38 — 15.01.03 — 17.01.02 PROVENIEN-
Tl DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE GESTITE DA AEMME LINEA
AMBIENTE

LOTTO 1 - BACINO LEGNANO
LOTTO 2 - BACINO MAGENTA

LOTTO 3 — BACINO GALLARATE

(art. 23, c. 14 e ss, DLvo 18.4.2016, n. 50 e smi)

Legnano, 16/04/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmen Esposito
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TITOLO | — PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto I'affidamento delle attivita di trasporto e trattamento/smaltimento finale di
rifiuti classificati dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 come rifiuti urbani non pericolosi prodotti nei territori
dei Comuni serviti dalla Stazione Appaltante, CER 20.01.38 -15.01.03 - 17.02.01.

La prestazione principale del presente appalto consiste nell’esecuzione di quanto in oggetto.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e
personale, mediante l|’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

In particolare trattasi di rifiuti inerti provenienti dalle piattaforme ecologiche dei seguenti comuni:
LOTTO 1

Comuni di Legnano, Parabiago, Canegrate, Magnago, Buscate, Villa Cortese, Arconate, San Giorgio Su
Legnano, Dairago, Turbigo e Robecchetto con Induno.

Le attivita principali oggetto dell’appalto sono:
- Il noleggio di cassoni aperti scarrabili di tipologia e volume idonei come indicato nella parte
prestazionale del CSA da posizionarsi presso i centri di raccolta,
- Lo trasporto dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta offerente,
- Lo smaltimento/ il recupero dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta
offerente.

Il quantitativo di rifiuti 20.01.38 stimato per un anno & pari a ton 4.219,59.

I numero di abitanti serviti & pari a 156.205 ab. e nello specifico:

Comuni N. Abitanti
Legnano 60.488
Parabiago 27.692
Canegrate 15.515
Magnago 9.278
Buscate 4.856
Villa Cortese 6.219
Arconate 6.753
San Giorgio S/L 6.772
Dairago 6.279
Turbigo 7.450
Robecchetto C/I 4,903
Totale 156.205
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LOTTO 2
Comuni di Magenta, Ossona, Cuggiono, Boffalora Sopra Ticino e Marcallo con Casone.

Le attivita principali oggetto dell’appalto sono:
- Il noleggio di cassoni aperti scarrabili di tipologia e volume idonei come indicato nella parte
prestazionale del CSA da posizionarsi presso i centri di raccolta,
- Il trasporto dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta offerente,
- Lo smaltimento/il recupero dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta
offerente.

Il quantitativo di rifiuti 20.01.38 stimato per un anno & pari a ton 1.481,81.
Il quantitativo di rifiuti 15.01.03 -17.01.02 stimato per un anno € pari a ton 66,00

Il numero di abitanti serviti & pari a 46.767 ab. e nello specifico:

Comuni N. Abitanti
Magenta 23.846
Ossona 4.288
Cuggiono 8.266
Boffalora S/T 4.113
Marcallo C/C 6.254
Totale 46.767

LOTTO 3

Comune di Gallarate.

Le attivita principali oggetto dell’appalto sono:
- Il trasporto dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta offerente,

- Lo smaltimento/il recupero dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta
offerente.

Il quantitativo di rifiuti 20.01.38 stimato per un anno & pari a ton 1.638,38.
I numero di abitanti serviti & pari a 53.278 ab.

Le quantita (stimate su 12 mesi) ivi riportate, seppure utilizzate per la comparazione economica delle
offerte, sono indicative e non impegnative per AEMME Linea Ambiente Srl. | corrispettivi relativi ai ser-
vizi svolti verranno pertanto contabilizzati in base alle quantita effettive, applicando i prezzi unitari netti
offerti.

Ai fini della formulazione dell’offerta, le voci da quotare dovranno essere comprensive di oneri e tributi
(es. tributo regionale, ecotassa, IVA di legge esclusa, ecc.).
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AEMME Linea Ambiente si riserva di utilizzare per il conferimento e il trasporto dei rifiuti cassoni scarra-
bili di proprieta. La Societa Appaltatrice sara responsabile, fino al momento della riconsegna ad AEMME
Linea Ambiente, del corretto utilizzo e della custodia dei contenitori prelevati e ne sara custode rispon-
dendo in proprio del furto o dei danni subiti dal bene a causa sua o di terzi.

ART. 2 — DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 12 mesi decorrente dalla firma del contratto e se antecedente dalla data di
firma del verbale di avvio delle prestazioni.

ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO
Non & ammessa alcuna proroga del contratto pertanto alla sua scadenza naturale il contratto e risolto di
diritto.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratto annuale non € ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi contrat-
tuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contrat-
to.

ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
L’esecuzione del servizio in questione dovra avvenire presso apposito sito autorizzato cosi come meglio
dettagliato nella parte prestazionale del presente capitolato.

ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarita ed il corretto
svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovra comunicare all'inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore
dell’esecuzione:

a) I’elenco nominativo del personale impiegato: il personale impiegato nel servizio deve essere in
possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero Ambiente 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo
2014) in tema di "Criteri Ambientali Minimi" per I'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni; la ditta dovra
rispettare pienamente il disposto di cui all’art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 applicando il CCNL in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pilu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto;

c) I’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il responsabile per I'appalto e
tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno esse-
re comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali
soci-lavoratori:

- dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti
collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

- dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti
leggi e dai contratti collettivi;
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- dovra provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n.
68;

- dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono veri-
ficarsi durante I'esecuzione delle prestazioni;

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte,
un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servi-
zio.

Il Committente & estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra I'lmpresa e il personale impie-
gato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso i dipen-
denti della stazione appaltante. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto
sconveniente o irriguardoso dal Committente, I'lmpresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzio-
ni disciplinari e provvedendo, nei casi piu gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sosti-
tuzione del dipendente stesso.

ART 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell'Impresa, altresi, i seguenti oneri, obblighi e responsabilita:

Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- La prestazione della mano d’opera, nonché I'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezza-
ture necessarie all’espletamento delle prestazioni;

- Lariparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risar-
cimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;

- Mettere a disposizione della stazione appaltante le attrezzature necessarie per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti conferiti presso le piattaforme ecologiche come meglio dettagliato negli
allegati;

- Trasportare i rifiuti presso l'impianto di destino, autorizzato per il trattamen-
to/smaltimento/messa in riserva del rifiuto CER 20.01.38 — 15.01.03 individuato ed indicato
dalla stessa Impresa;

- Predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza il Formulario di ldentificazione
Rifiuto per ogni trasporto effettuato;

- Provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell'impianto di de-
stino sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilan-
do contestualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di iden-
tificazione dei rifiuti (FIR) e provvedere alla sua sottoscrizione. La ditta annualmente deve tra-
smettere alla stazione appaltante copia della certificazione attestante |'avvenuta verifica degli
strumenti di pesa utilizzati presso I'impianto di destino.
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- Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento, smaltimento e
recupero rifiuti, le norme indicate nelle autorizzazioni all’esercizio dell'impianto di destino e
comunque tutte le altre norme connesse all’espletamento del servizio. L'impresa appaltante
declina ogni responsabilita civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trat-
tati secondo le norme di legge;

- L'Impresa appaltatrice non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il ri-
spetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato
speciale e della normativa vigente;

- L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantita minima prevista
in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del per-
sonale impiegato per I'esecuzione delle prestazioni dovra essere comunicato annualmente al
Direttore dell’esecuzione e comunque prima dell’inizio delle prestazioni;

- L’'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la
vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

- Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere deci-
sioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilita di impegnare I'lmpresa per le
soluzioni e le decisioni afferenti I'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale
ed organizzativo;

- Trasmettere la procedura operativa per le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte della
stazione appaltante entro 3 (tre) giorni dalla data di avvio del servizio;

- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per I'affidamento di cui trattasi ancorché non
espressamente richiamato;

- Presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di accettazione e
pesatura dei rifiuti presso I'impianto incaricato del recupero e/o smaltimento finale.

Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la
ditta dovra depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

e Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia
della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai do-
cumenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto
I’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappalta-
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trice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del do-
cumento di identita del sottoscrittore,

e Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante
della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara I'lavvenuto
pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi alle-
gando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia
del documento di identita del sottoscrittore.

e L'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

ART.8 - ANTICIPAZIONI
All'lmpresa non sara riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE — TEMPI DI PAGAMENTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di paga-
mento a cui dovra seguire I’emissione della fattura da parte della ditta.

Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovra tramettere al Direttore dell’esecuzione
della stazione appaltante un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto trasportato e trattato det-
tagliato per singolo movimento e riportante il numero identificativo del FIR nonché gli altri elementi di
costo.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 e redatta
la relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
«prestazioni a tutto il ......... » con l'indicazione della data.

Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lvo 50/16) in merito ai contratti di servizi e fornitura in forma continuati-
va, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

Sono considerati, infatti, tra i destinatari della normativa sui contratti pubblici, gli “enti aggiudicatori”
(lett. e)), i quali, per il richiamo fatto alla successiva lett. t) (punto 2. 2, che contempla le “imprese pub-
bliche”), ricomprendono “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici [tra cui sono ricompresi
gli enti pubblici territoriali] possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante
o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu delle norme
che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante & presunta quando le amministrazioni aggiudica-
trici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare piu della meta dei membri del consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa”.

In tal caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le
ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del docu-
mento unico di regolarita contributiva.

L'Impresa appaltatrice provvedera, successivamente all’emissione del certificato di pagamento, ad
emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra ri-
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chiamata.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni — fine mese, me-
diante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della
certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Il Committente procedera al pagamento solo dopo avere accertato la regolarita contributiva presso gli
appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16.
La presenza di un DURC irregolare imporra alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti
previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

| pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordina-
te bancarie che I'lmpresa avra cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei se-
guenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti,

- DURC irregolare.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni & pagato entro 90 giorni — fine mese dalla redazione del certificato di verifica di
conformita, secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016

In tale occasione la stazione appaltante provvedera alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello
0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16, il tutto previa acquisizione della documen-
tazione attestante la regolarita contributiva.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs
n.231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali
contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia
della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-
re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice
fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), & esclusa qualunque cessione di
crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione I'articolo
106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
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ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sara
gestita dal Direttore dell’esecuzione che sara nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice & tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso
dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto e divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore
dell’esecuzione a dare avvio all’inizio della prestazione.

L'esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I'avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora I’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di pro-
cedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddit-
torio con 'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore
dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze
speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto.

L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle pre-
stazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, puo diffidare per iscritto
il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione necessa-
ria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora I'esecutore intenda far vale-
re l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superi-
no sei mesi complessivi, I'esecutore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel pre-
sente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore al-
cun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata
non e calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento pu0, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell’esecuzione del contratto, con I'intervento dell’esecutore o di un
suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determina-
to l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali caute-
le per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli stru-
menti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove I'attivita contrattuale era in corso di svol-
gimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall’esecutore.
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Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento
dei danni.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell’esecuzione del
contratto, da redigersi a cura del Direttore dell’esecuzione e firmato dall’esecutore. Nel verbale di ripre-
sa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in conside-
razione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini
di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalita ed i tempi di adempi-
mento e le relative penalita in caso di inadempimento.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte
dell’appaltatore, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato at-
testante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore.

ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel ri-
spetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del
presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore
dell’esecuzione del contratto.

ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facolta
di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in pil o0 in meno rispetto
all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante pud ammettere variazioni al contratto
nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano
inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti,
qualora I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che I'eventuale aumento di prezzo non
ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appal-
tante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legisla-
tive o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
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2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristruttura-
zioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi
altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codi-
ce;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essen-
ziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore & obbligato ad
assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e
non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

ART. 19 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e direttamente affidata all'lmpresa;
I’eventuale subappalto delle prestazioni & soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lvo
50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.
Qualora I'lmpresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in mi-
sura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al mo-
mento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle
prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del con-
tratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa
parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, fara decadere il diritto, per
I'lmpresa, di richiedere successivamente |'autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in
subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalle responsabilita ad essa derivate
dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa I'unica e sola responsa-
bile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, I'lmpresa dovra trasmette-
re la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione pre-
scritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al forni-
tore di beni, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una micro-impresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
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c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16, si applicano an-
che ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DELL’AZIENDA

E fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il
contratto d’appalto a pena di nullita.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contrat-
to & consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.Igs. 50/16 a condi-
zione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione),
provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto,
I'Impresa dovra procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’'importo
contrattuale netto e comunque in conformita, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.Igs.
50/2016.

La garanzia definitiva potra essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima
richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959,
n. 449, oppure da intermediari finanziari a cio autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della pre-
ventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2
e prevedere espressamente la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Com-
mittente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinera la decadenza dell’affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verra restitui-
ta in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validita del con-
tratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica
di conformita delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine
predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potra essere incamerata,
totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facolta di richiedere I'integrazione della cauzione nel caso che la stes-
sa non risultasse piu proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispet-
tivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.

Il Committente & autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diven-
tasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa impu-
tabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, I'Impresa e obbligata nel ter-
mine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a
discrezione del Committente.

ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumera, senza riserva o eccezione, ogni responsabilita per danni al Committente o a terzi,
alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o
al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
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A tal fine I'lmpresa dovra stipulare un’idonea polizza di Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) e di Re-
sponsabilita Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attivita, incluso
I'appalto in oggetto, e con I'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con
massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3
milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602
del cc) I'lmpresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire I'estensione della copertura assicurativa per
RCT/RCO anche per le attivita delle Mandanti o delle Consorziate.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della
stipula del contratto, fermo restando che cio non costituisce sgravio alcuno delle responsabilita incom-
benti all'lmpresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovra avere validita almeno fino ai sei mesi
successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con
le modalita e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po-
lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovra contemplare la copertura assicurativa
per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o I'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere
alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col-
pa dell'Impresa.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di antici-
po rispetto all’avvio del servizio, dovra consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Docu-
mento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto
dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della coo-
perazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e preven-
zione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
La stazione appaltante, congiuntamente all'Impresa appaltatrice, provvedera a predisporre il Documen-
to Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovra essere sottoscritto prima dell’avvio
del servizio.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08,
potra comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispo-
sitivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le procedure di
sicurezza che riterra opportuno adottare per garantire I'incolumita del proprio personale e di eventuali
terzi.
Durante le operazioni di movimentazione dei contenitori e/o vuotatura degli stessi I'lmpresa deve:

- presentarsi all’ operatore addetto alla gestione della piattaforma e chiedere I'autorizzazione ad

effettuare il servizio prima di procedere;

- delimitare I'area oggetto di intervento mediante I'utilizzo di opportuna segnaletica, messa a di-
sposizione dall'Impresa stessa, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza con soggetti
terzi;
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- effettuare le operazioni di vuotatura dei contenitori/cisterne evitando la dispersione dei rifiuti
e mantenendo pulita |'area oggetto di intervento;

- in caso di sversamento di rifiuti, provvedere immediatamente alla rimozione degli stessi me-
diante le piu opportune operazioni di messa in sicurezza;

- far sottoscrivere il FIR dall’operatore addetto alla gestione della piattaforma e consegnare la 1°
copia (copia per il produttore) cosi come previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa dovra quindi avere a disposizione al momento del ritiro tutta 'attrezzatura idonea a queste
operazioni.

Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all’interno delle piattaforme ecologiche dovranno avveni-
re a passo d’'uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente.

I Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, I'adempimento da parte
dell'lmpresa di quanto sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed enti previsti dalla
legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante I'esecuzione delle prestazioni da
parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mez-
zi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprieta.

LU'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal
suo verificarsi.

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA’

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformita al fine di accertar-
ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformita in corso di esecuzione; la
stessa e attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo-
mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformita finale e complessiva & avviata entro 20 giorni dall’'ultimazione della prestazio-
ne; la stessa & conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua-
li.

La verifica di conformita & effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che
la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformita e redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L'esecutore, a
propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi
necessari ad eseguirli. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore
dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo
la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita quando
risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi-
ficato di verifica di conformita contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
I'indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per
I’esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo
agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; I'importo tota-
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le ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformita. E’ fatta
salva la responsabilita dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o
funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita. Qualora il certificato di verifica di conformi-
ta sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso & confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

ART. 25 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha I'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Com-
mittente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprie-
ta esclusiva del Committente.

L'Impresa € inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra svolgersi
la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali

subappaltatori.

ART. 26 - PENALITA PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti salvi gli
eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza Art. Capitolato | Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell’elenco del 6 €30000
personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento) ’
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del
. L . . : 6 €200,00
cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento)
Mancat.a notifica alla sﬁazwne a.ppaltante di incidenti sul 23 €300,00
luogo di lavoro (per ogni inadempimento)
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore
dell’esecuzione del contratto di un rapporto di inciden- | 23 € 300,00
te/infortunio (per ogni inadempimento)
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro
recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certi- | 32 € 200,00
ficata
Mancata nomina di un referente 32 €500,00
Ritardato rit.iro. dei rifi.ut.i (fino a due giorni di ritardo di ritar- 37 € 250,00/giorno di ritardo
do - per ogni giorno di ritardo)
Ritardato ritiro dei rifiuti (da tre a 10 giorni di ritardo) 37 € 500,00/giorno di ritardo
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Mancata trasmissione del riepilogo mensile (per ogni giorno 9 €300,00
di ritardo)

Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato) 37 € 100,00
Ritardo nei tempi di trasmissione copia dei formulari a mez-

zo posta elettronica - fax (per ogni FIR e per ogni giorno di | 37 €100,00
ritardo)

Mancata trasmissione dei certificati di avvenuta taratura 7 €300,00
delle pese

l\./Ifan(-:ato rlspetto-delle rrjodallta di esec.u-2|one del- ritiro dei 36 €100,00
rifiuti come descritte nell’art 36 (per ogni inadempienza)

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore saran-
no a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverra secondo le seguenti modalita/iter procedu-
rale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel piu breve tempo possibile, mediante fax o raccomanda-
ta R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovra fornire le proprie contro-
deduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

3) il Committente valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni conseguenti en-
tro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvedera a detrarre il relativo im-
porto dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta
salva comunque la facolta per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fide-
jussione; in tale ultimo caso, sara onere della Ditta ricostituire I'importo complessivo oggetto della cau-
zione.

ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore

Art. Capitolato

Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6
Mancata assunzione di lavoratori disabili 6
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti 35-36
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Subappalto non autorizzato 19
DURC negativo consecutivo per due volte consecutive 9
In caso di necessita, mancata messa a disposizione dell'impianto di soccorso dichiarato in 39
sede di sottoscrizione del contratto

Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 90 (sessanta) giorni senza 39
individuazione di un nuovo impianto di soccorso

Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 37
Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi 37
Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltan-

te e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa (oltre i 10 giorni con- | Da 35a 39
secutivi)

Applicazione di nr 3 penali (anche diverse) per inadempienza contrattuale cosi come da 26
art.26

Al verificarsi di una o piu fattispecie su indicate, il Committente seguira la procedura disciplinata negli
artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'lmpresa spettera il pagamento delle prestazioni regolarmente
svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o
maggiori oneri che il Committente dovra sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potra, a suo insindacabile giudizio, procedere
all’affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della proce-
dura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo I'ordine di graduatoria ai sensi
dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.

ART. 28 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che I'Impresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, do-
vranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal
caso sara cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui docu-
menti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs
50/2016.

ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa e obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le nor-
me contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di
carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo
alcun compenso o indennizzo per I'eventuale aggravio che da cio derivi.
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L'Impresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le di-
sposizioni delle Autorita competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la
prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/16
ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, non-
ché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra I’altro dal D.Lgs
152/06 e s.m.i..

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’lmpresa verranno trattati dal Commit-
tente per le finalita connesse alla gara e per I'’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L'Impresa ha facolta di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verra nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a co-
municare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire
i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, con-
senso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

e Diessere consapevole che i dati che trattera nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati
personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati perso-
nali,

e Diottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali,

e Diadottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali
o di integrarle nelle procedure gia in essere,

e Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare im-
mediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze,

e Diriconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente I'applicazione delle norme
di sicurezza adottate.

ART. 31 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sara stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni
altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti
comungque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conse-
guenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni
d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con I'imposta di bollo sara regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr
30/12/1982 n° 955.

La ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 26 del DL 24.4.2014, n. 66, come modificato dall’art. 7, c. 7 del DL
30.12.2015, n. 210, convertito con modificazioni nella legge 25.2.2016, n. 21, deve rimborsare alla sta-
zione appaltante le spese di pubblicita di cui all’art. 66, c. 7, secondo periodo del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, I'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un
ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata(PEC).
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L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore
organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell’'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento
delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'lmpresa stessa al Direttore
dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'lmpresa dovra essere controfirmata dallo stesso per
accettazione.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle ob-
bligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo,
per ogni controversia sara competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. E pertanto esclusa la clau-
sola arbitrale.

ART. 34 - MODALITA’ DI APPALTO

Il presente appalto sara aggiudicato con procedura aperta e con |'applicazione del criterio dell’offerta
del prezzo piu basso.
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ART. 35

TITOLO Il — PARTE PRESTAZIONALE

- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nelle seguenti attivita:

messa a disposizione della stazione appaltante di contenitori aventi le caratteristiche riportate
negli allegati da posizionarsi presso le piattaforme ecologiche / centri di raccolta / area tra-
sbordo indicati dalla stazione appaltante;

ritiro e trasporto dei rifiuti con personale e mezzi propri dell’Appaltatore secondo le tempisti-
che e le frequenze richieste presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta appaltante
(il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti verra attivato a cura della Stazione appaltante tele-
fonicamente e, ove possibile, a mezzo fax e/o mail, non appena i contenitori messi a disposi-
zione dall’ Appaltatore risulteranno prossimi al riempimento);

predisposizione, stampa e compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni tra-
sporto effettuato;

pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell'impianto di destino sottoposta
a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando contestual-
mente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei
rifiuti (FIR). La ditta annualmente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della certifi-
cazione attestante |'avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati presso I'impianto di de-

stino.

Il servizio dovra essere svolto presso:

LOTTO 1

COMUNE DI LEGNANO

Piattaforma sita in via Novara - Posizionamento cassoni: n. 3 da 42 mc cad — h max di carico 250 cm (da

fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 1.308,64 ton, numero viaggi stimati: 383 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 103,04 31
Febbraio 85,45 27
Marzo 121,95 34
Aprile 105,56 31
Maggio 121,86 37
Giugno 135,31 39
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Luglio 127,86 35
Agosto 104,63 32
Settembre 103,61 33
Ottobre 127,29 35
Novembre 95,19 26
Dicembre 76,89 23

* La Ditta Appaltatrice dovra provvedere a posizionare anche n. 1 cassone aggiuntivo, 42 mc cad. — h
max di carico 250 cm, per svolgere i servizi cosi come descritti nel presente CSA anche presso la sede

ASL sita in Via Papa Giovanni Paolo Il.

Si precisa che i quantitativi stimati di rifiuto proveniente dalla ASL sono pari a 20,48 ton/anno e sono gia

stati inclusi nella tabella sopra riportata relativa al Comune di Legnano.

COMUNE DI PARABIAGO

Piattaforma sita in via Resegone - Posizionamento cassoni: n. 2 da 25 mc cad — h max di carico 240 cm

(da fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 200,29 ton, numero viaggi stimati: 44 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 9,77 2
Febbraio 14,61 3
Marzo 18,05 4
Aprile 14,07 3
Maggio 23,7 4
Giugno 17,55 4
Luglio 15,42 3
Agosto 21,55 4
Settembre 14,9 4
Ottobre 19,19 4
Novembre 14,06 4
Dicembre 17,42 5

Piattaforma sita in via Volturno - Posizionamento cassoni: n. 2 da 25 mc cad — h max di carico 240 cm

(da fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 435,85 ton, numero viaggi stimati: 102 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (kg) N. viaggi
Gennaio 31,96 8
Febbraio 30,81 9
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Marzo 45,56 9
Aprile 34,53 8
Maggio 39,23 10
Giugno 41,23 9
Luglio 40,46 8
Agosto 39,74 8
Settembre 34,08 8
Ottobre 38,63 9
Novembre 29,79 8
Dicembre 29,83 8

COMUNE DI CANEGRATE

Piattaforma sita in via Cavalese - Posizionamento cassoni: n. 2 da 30 mc cad — h max di carico 240 cm

(da fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 316,11 ton, numero viaggi stimati: 57 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 16,88 3
Febbraio 21,11 3
Marzo 30,9 5
Aprile 27,07 5
Maggio 39,19 6
Giugno 28,31 4
Luglio 31,24 6
Agosto 21,15 4
Settembre 27,57 5
Ottobre 39,11 6
Novembre 20,83 6
Dicembre 12,75 4

COMUNE DI MAGNAGO

Piattaforma sita in via Picasso - Posizionamento cassoni: n. 1 da 42 mc cad — h max di carico 250 cm (da

fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 278,54 ton, numero viaggi stimati: 76 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 14,08 4
Febbraio 13,58 4
Marzo 20,9 5

22



Linea

Aprile 17,64 4
Maggio 18,14 4
Giugno 31,16 8
Luglio 33,1 8
Agosto 25,9 7
Settembre 35,48 9
Ottobre 30,1 9
Novembre 21,48 8
Dicembre 16,98 6

COMUNE DI VILLA CORTESE

Piattaforma sita in via Vicinale del Quadro - Posizionamento cassoni: baia autorizzata a terra per confe-

rimento rifiuti

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 208,48 ton, numero viaggi stimati: 33 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 5,82 1
Febbraio 15,32 2
Marzo 26,62 4
Aprile 16,14 3
Maggio 13,22 2
Giugno 33,46 4
Luglio 18,74 3
Agosto 15,62 3
Settembre 17,44 3
Ottobre 20,32 3
Novembre 14,08 3
Dicembre 11,7 2

COMUNE DI ARCONATE

Piattaforma sita in Via degli Aceri - Posizionamento cassoni: n. 1 da 42 mc cad. — h max di carico 250 cm

(da fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 239,62 ton, numero viaggi stimati: 61 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 18,3 4
Febbraio 14,96 4
Marzo 27,06 6
Aprile 18,12 4
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Maggio 21,94 5
Giugno 18,56 5
Luglio 21,24 6
Agosto 25,1 6
Settembre 20,78 6
Ottobre 20,56 5
Novembre 19,1 6
Dicembre 13,9 4

COMUNE DI BUSCATE

Piattaforma sita in Via | Maggio - Posizionamento cassoni: n. 1 da 42 mc cad. — h max di carico 250 cm

(da fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 200,92 ton, numero viaggi stimati: 50 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 16,74 4
Febbraio 8,38 2
Marzo 17,92 5
Aprile 15,84 4
Maggio 17,12 4
Giugno 17,88 4
Luglio 18,26 4
Agosto 16,48 4
Settembre 18,1 5
Ottobre 19,68 5
Novembre 21,4 6
Dicembre 13,12 3

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Piattaforma sita in Via Ragazzi del 99 - Posizionamento cassoni: n. 1 da 42 mc cad. — h max di carico 250

cm (da fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 151,75 ton, numero viaggi stimati: 32 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 9,22 2
Febbraio 9,28 2
Marzo 11,92 3
Aprile 13,62 3
Maggio 9,48 3
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Giugno 16,82 4
Luglio 8,9 2
Agosto 17,08 4
Settembre 17,44 4
Ottobre 9,38 2
Novembre 21,73 2
Dicembre 6,88 1

COMUNE DI TURBIGO

Piattaforma sita in via Cascinaccia Bassa - Posizionamento cassoni: n. 1 da 42 mc cad. — h max di carico
250 cm (da fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 159,64 ton, numero viaggi stimati: 39 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 3,48 1
Febbraio 6,81 2
Marzo 13,15 3
Aprile 8,86 2
Maggio 21,76 5
Giugno 11,88 3
Luglio 17,42 4
Agosto 18,78 4
Settembre 16,32 4
Ottobre 14,94 4
Novembre 15,94 4
Dicembre 10,3 3

COMUNE DI DAIRAGO

Piattaforma sita in via Piave - Posizionamento cassoni: n. 1 da 42 mc cad. — h max di carico 250 cm (da

fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 219,19 ton, numero viaggi stimati: 53 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 17,02 4
Febbraio 6,82 2
Marzo 19,7 5
Aprile 14,86 4
Maggio 19,12 4
Giugno 17,3 4
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Luglio 26,32 6
Agosto 24,51 6
Settembre 18,64 5
Ottobre 24,6 6
Novembre 18,72 4
Dicembre 11,58 3

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Piattaforma sita in via Girometta - Posizionamento cassoni: n. 1 da 42 mc cad. — h max di carico 250 cm

(da fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 96,66 ton, numero viaggi stimati: 35 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi
Gennaio 6,64 2
Febbraio 5,52 2
Marzo 8,5 3
Aprile 10,7 4
Maggio 13,12 4
Giugno 9,34 4
Luglio 7,78 3
Agosto 7,56 3
Settembre 4,46 2
Ottobre 8,32 3
Novembre 9,68 3
Dicembre 5,04 2
LOTTO 2

COMUNE DI MAGENTA

Piattaforma sita in via Murri - Posizionamento cassoni: n. 4 da 30 mc cad — h max di carico 240 cm (da

fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 675,49 ton, numero viaggi stimati: 110 circa

a cui si aggiungono

- Rifiuto stimato annuo CER 15.01.03: 15 ton, numero viaggi stimati: 3
- Rifiuto stimato annuo CER 17.02.01: 15 ton, numero viaggi stimati: 3

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese

Quantita(ton)

N. viaggi

Gennaio

35,12
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Febbraio 57,48 8
Marzo 67,58 11
Aprile 60,69 8
Maggio 69,07 11
Giugno 71,17 12
Luglio 68,32 13
Agosto 39,96 6
Settembre 47,15

Ottobre 81,86 10
Novembre 51,34 10
Dicembre 25,75 5

COMUNE DI CUGGIONO

Piattaforma sita in via Cicogna - Posizionamento cassoni: n. 2 da 30 mc cad — h max di carico 240 cm (da

fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 261,13 ton, numero viaggi stimati: 65 circa

a cui si aggiungono

- Rifiuto stimato annuo CER 15.01.03: 25 ton, numero viaggi stimati: 5
- Rifiuto stimato annuo CER 17.02.01: 5 ton, numero viaggi stimati: 1

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita(ton) N. viaggi

Gennaio 13,11 4
Febbraio 17,43 5
Marzo 21,98 6
Aprile 20,98 5
Maggio 25,53 6
Giugno 17,65 4
Luglio 26,49 8
Agosto 27,03 6
Settembre 22,89 4
Ottobre 28,49 6
Novembre 23,98 5
Dicembre 15,57 4

COMUNE DI OSSONA

Piattaforma sita in via Verdi snc - Posizionamento cassoni: n. 2 da 20 mc - h max di carico 210 cm (pro-

prieta ALA)
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Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 124,05 ton, numero viaggi stimati: 53 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita(ton) N. viaggi

Gennaio 7,01 5
Febbraio 14,48 7
Marzo 9,84 5
Aprile 11,01 6
Maggio 11,61 5
Giugno 9,76 6
Luglio 15.18 6
Agosto 12,17 4
Settembre 9,98 2
Ottobre 7,25 2
Novembre 10,77 3
Dicembre 7,99 2

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Piattaforma sita in via Manzoni - Posizionamento cassoni: n. 1 da 25 mc - h max di carico 255 cm (da

fornire)

Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 134,82 ton, numero viaggi stimati: 56 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita(ton) N. viaggi

Gennaio 4,04 2
Febbraio 11,43 5
Marzo 15,08 7
Aprile 11,89 5
Maggio 10,75 3
Giugno 15,98 6
Luglio 10,70 5
Agosto 13,03 5
Settembre 10,59 4
Ottobre 13,60 6
Novembre 10,00 5
Dicembre 7,73 3
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COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Piattaforma sita in via per Boffalora - Posizionamento cassoni: 1 da 20 mc — h max di carico 210 cm (da
fornire)
Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 151,61 ton, numero viaggi stimati: 57 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita(ton) N. viaggi
Gennaio 6,62 3
Febbraio 15,25 6
Marzo 14,59 7
Aprile 17,37 5
Maggio 8,31 3
Giugno 14,73 5
Luglio 14,78 5
Agosto 10,15 4
Settembre 9,91 4
Ottobre 15,30 6
Novembre 14,15 5
Dicembre 10,45 4
LOTTO 3

COMUNE DI GALLARATE

Centro di Raccolta rifiuti sito in via Aleardi - Posizionamento cassoni: baia autorizzata a terra per confe-
rimento rifiuti
Rifiuto stimato annuo CER 20.01.38: 1.489,44 ton, numero viaggi stimati: 94 circa

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.38 per mese (in base ai quantitativi del 2017)

Mese Quantita (ton) N. viaggi

Gennaio 94,62 6
Febbraio 121,13 8
Marzo 123,57 8
Aprile 109,28 7
Maggio 132,3 9
Giugno 139,82 9
Luglio 146,74 9
Agosto 133,4 8
Settembre 151,56 9
Ottobre 130,88 8
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Novembre

111,94

Dicembre

94,2

Le quantita indicate devono intendersi come presunte e non garantite. Sussiste invece I'obbligo per la
Societa Appaltatrice di effettuare il servizio, anche oltre la quantita indicata, purché detti conferimenti
siano riferiti ad un periodo compreso nella durata dell’appalto. Di conseguenza, I'importo netto
dell’appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell’'offerta presentata dall’appaltatore,

potra subire variazioni in diminuzione, senza limite alcuno, per il mutare delle quantita conferite.

ART. 36 - ORARI PIATTAFORME DI RACCOLTA

COMUNE DI LEGNANO

Piattaforma sita in via Novara
Orari apertura piattaforma

Lunedi 08:00 — 19:00
Martedi 08:00 — 19:00
Mercoledi 08:00 —19:00
Giovedi 08:00 — 19:00
Venerdi 08:00 — 19:00
Sabato 08:00 — 19:00
Domenica 08:00 - 14:00

COMUNE DI PARABIAGO

Piattaforma sita in via Resegone e Piattaforma sita in via Volturno

Orari apertura piattaforma

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso Chiuso

Martedi 10:00-12:00 15:00 - 18:00
Mercoledi Chiuso 15:00 - 18:00
Giovedi 10:00-12:00 15:00 - 18:00
Venerdi 10:00-12:00 15:00 - 18:00
Sabato 10:00-12:00 15:00 - 18:00
Domenica 10:00-12:00 Chiuso

COMUNE DI CANEGRATE

Piattaforma sita in via Cavalese
Orari apertura piattaforma — Utenze Domestiche

Mattina

Pomeriggio

Lunedi

8:30-12:00

14:00-18:00
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Martedi 8:30-12:00 14:00-18:00
Mercoledi 8:30-12:00 14:00-18:00
Giovedi Chiuso Chiuso
Venerdi 8:30-12:00 14:00-18:00
Sabato 8:30-12:00 14:00-18:00
Domenica Chiuso Chiuso
Orari apertura piattaforma — Ditte
Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi 8:30-12:00 14:00-18:00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato Chiuso Chiuso
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI MAGNAGO

Piattaforma sita in via Picasso
Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.10 al 31.03)

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso 14:00 - 18:00
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso Chiuso

Giovedi Chiuso 14:00 - 18:00
Venerdi Chiuso Chiuso

Sabato 09:00 —18:00

Domenica Chiuso ‘ Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 30.09)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso 15:00 - 19:00
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 15:00 - 19:00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09:00 —19:00
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Domenica Chiuso Chiuso
COMUNE DI VILLA CORTESE
Piattaforma sita in via Vicinale del Quadro
Orari apertura piattaforma

Mattina Pomeriggio
Lunedi 08:00-12:00 14:00 - 18:00
Martedi Chiuso 14:00 - 18:00
Mercoledi Chiuso 14:00 - 18:00
Giovedi 08:00 —12:00 14:00 - 18:00
Venerdi Chiuso 14:00 - 18:00
Sabato 08:00 —12:00 14:00 - 18:00
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI ARCONATE

Piattaforma sita in Via degli Aceri

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 29.09 al 28.03)

Mattina Pomeriggio

Lunedi 10:00 - 12:00 Chiuso

Martedi Chiuso 15:00-17:00
Mercoledi Chiuso Chiuso

Giovedi Chiuso 15:00 - 17:00
Venerdi 09:00 -12:00 Chiuso

Sabato 09:00 - 17:00

Domenica Chiuso ‘ Chiuso

Orari apertura pia

ttaforma Estivo (dal 29.03 al 28.09)

Mattina Pomeriggio

Lunedi 10:00 - 12:00 Chiuso

Martedi Chiuso 16:30 - 18:30
Mercoledi Chiuso Chiuso

Giovedi Chiuso 16:30 - 18:30
Venerdi 09:00 —12:00 Chiuso

Sabato 09:00 -17:00

Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI BUSCATE

Piattaforma sita in Via | Maggio
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Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.10 al 31.03)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14:00 - 17:00
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14:00 - 17:00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 08:30—-12:00 14:00 - 17:00
Domenica Chiuso Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 30.09)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14:00 - 18:30
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14:00 - 18:30
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 08:30-12:00 14:00 - 18:30
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Piattaforma sita in Via Ragazzi del 99

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.10 al 31.03)

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso Chiuso

Martedi Chiuso 14:00 - 18:00
Mercoledi Chiuso 14:00 - 18:00
Giovedi Chiuso 14:00 - 18:00
Venerdi 09:00 —13:00 14:00 - 18:00
Sabato 09:00 —13:00 15:00 - 18:00
Domenica 09:00 -12:00 Chiuso

Orari apertura pia

ttaforma Estivo (dal 01.04 al 30.09)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14:00 - 19:00
Mercoledi Chiuso 14:00 - 19:00
Giovedi Chiuso 14:00 - 19:00
Venerdi 09:00 —-13:00 14:00 — 19:00
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Sabato 09:00 —13:00 14:00 — 19:00
Domenica 09:00 —12:00 Chiuso
COMUNE DI TURBIGO
Piattaforma sita in via Cascinaccia Bassa
Orari apertura piattaforma

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi 09:00 - 13:00 Chiuso
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14:00 - 18:00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09:00 —13:00 14:00 - 18:00
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI DAIRAGO

Piattaforma sita in via Piave
Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.11 al 31.03)

Mattina Pomeriggio
Lunedi 09:00 -12:00 Chiuso
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso 14:00 - 16:30
Giovedi Chiuso 14:00 - 16:30
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09:00 —12:00 14:00 - 16:30
Domenica Chiuso Chiuso

Orari apertura pia

ttaforma Estivo (dal 01.04 al 31.10)

Mattina Pomeriggio
Lunedi 09:00 —12:00 Chiuso
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso 14:00 - 18:00
Giovedi Chiuso 14:00 - 18:00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09:00 —12:00 14:00 - 18:00
Domenica Chiuso Chiuso
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COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Piattaforma sita in via Girometta
Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.11 al 31.03)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14:00-17:00
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14:00-17:00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Domenica Chiuso Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 31.10)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14:00 - 18:00
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14:00 - 18:00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Domenica Chiuso Chiuso
LOTTO 2
COMUNE DI MAGENTA
Piattaforma sita in via Murri
Orari apertura piattaforma

Mattina Pomeriggio
Lunedi 08:00 - 11:55 14:00 - 16:45
Martedi 08:00 — 11:55 Chiuso
Mercoledi 08:00 — 11:55 Chiuso
Giovedi 08:00 — 11:55 Chiuso
Venerdi 08:00 — 11:55 Chiuso
Sabato 08:00 — 11:55 14:00 - 16:45
Domenica Chiuso Chiuso
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COMUNE DI CUGGIONO

Piattaforma sita in via Cicogna
Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.10 al 31.03)

Lunedi Chiuso

Martedi 11:30 — 17:00 Utenze domestiche/Ditte
Mercoledi Chiuso

Giovedi 11:30 — 17:00 Ditte

Venerdi Chiuso

Sabato 11:30 — 17:00 Utenze domestiche
Domenica Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 30.09)

Lunedi Chiuso

Martedi 12:30 — 18:00 Utenze domestiche/Ditte
Mercoledi Chiuso

Giovedi 12:30 — 18:00 Ditte

Venerdi Chiuso

Sabato 11:30 — 17:00 Utenze domestiche
Domenica Chiuso

COMUNE DI OSSONA

Piattaforma sita in via Verdi snc
Orari apertura piattaforma

Lunedi 08:30 — 11:308

Martedi Chiuso

Mercoledi Chiuso

Giovedi Chiuso

Venerdi 08:30 —11:30@

Sabato 08:30-11:30/13:00 — 17:008
Domenica Chiuso

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Piattaforma sita in via Manzoni
Orari apertura piattaforma

Lunedi 14:30-17:00
Martedi Chiuso
Mercoledi Chiuso
Giovedi 14:30-17:00
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Venerdi Chiuso
Sabato 09:00-12:00/ 13:00 - 18:00
Domenica Chiuso

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Piattaforma sita in via per Boffalora
Orari apertura piattaforma

Lunedi Chiuso

Martedi 08:30 — 12:00 Ditte

Mercoledi Chiuso

Giovedi 14:00 — 17:00 Utenze domestiche

Venerdi Chiuso

Sabato 08:30-12:00/14:00-17:00
Utenze domestiche

Domenica Chiuso

LOTTO 3

COMUNE DI GALLARATE

Centro di raccolta sito in via Aleardi
Orari di apertura centro di raccolta

Lunedi 08:00—17:00
Martedi 08:00—17:00
Mercoledi 08:00—17:00
Giovedi 08:00 —17:00
Venerdi 08:00 —17:00
Sabato 08:00—17:00
Domenica Chiuso

ART. 37 — MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria del servizio (nel seguito Appaltatore) dovra provvedere, dalla data di decorrenza

del servizio, al primo posizionamento dei contenitori descritti analiticamente nei punti seguenti, sulle

aree indicate da AEMME Linea Ambiente Srl (nel seguito Stazione appaltante) che, a cura della stessa,

saranno messe a disposizione pulite e sgombre.

Il servizio di trasporto e/o smaltimento/recupero dei rifiuti iniziera con la messa a disposizione conte-

stuale di contenitori vuoti e puliti, identici per numero, per tipologia e per caratteristiche tecniche a

quelli che verranno prelevati.

Per quanto attiene le caratteristiche del servizio si precisa che:
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- quando viene richiesto il trasporto e lo smaltimento/recupero la ditta aggiudicataria deve tra-
sportare e conferire le frazioni di rifiuto raccolto ad un centro autorizzato (alla cernita e stoc-
caggio provvisorio, smaltimento e/o recupero e/o riciclaggio) indicato dall’Appaltatore mede-
simo o dalla Stazione appaltante conformemente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico,
senza ulteriori coinvolgimenti per la Stazione appaltante.

A tale proposito I’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, dovra dichiarare il/i destinatario/i pro-
posto per la specifica frazione di rifiuto e di disporre dei relativi contratti e/o strutture proprie sufficienti
a garantire l'integrale copertura dei quantitativi previsti per le diverse frazioni per cui é richiesta la quo-
tazione della voce “smaltimento/recupero”;

| servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in forma continuativa per 6 giorni alla settimana, da
lunedi a sabato, e per 12 mesi I’'anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di tra-
sporto potra venire interrotto in occasione delle sole giornate di festivita civile o religiosa di interesse
nazionale.

Tenuto conto delle caratteristiche del servizio di pubblica utilita, I’Appaltatore dovra garantire lo svol-
gimento del servizio anche in caso di blocco della circolazione; a tale proposito il Committente si impe-
gna a fornire le eventuali dichiarazioni necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni che dovranno
essere richieste direttamente a cura e spese dell’Appaltatore.

Il servizio di caricamento e trasporto dovra essere effettuato entro un tempo massimo di 24 (ventiquat-
tro) ore dalla richiesta. La richiesta potra essere effettuata anche telefonicamente dagli operatori addet-
ti al presidio della piattaforma.

Eventuali ritardi nell’esecuzione dei servizi richiesti comporteranno I'applicazione delle penalita indicate
all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il trasporto dovra effettuato tassativamente mediante un autocarro attrezzato che trasporti, in arrivo,
un contenitore vuoto (con le medesime caratteristiche di volume, peso e colore) da lasciare in sito al
posto di quello pieno, da avviare al centro di stoccaggio/smaltimento/recupero.

| mezzi impiegati nello svolgimento del servizio devono essere conformi al Decreto Ministero Ambiente
13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi"
per I'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tal fine la ditta in sede di gara dovra dichia-
rare il numero di mezzi di cui si compone la Sua flotta e dichiarare che il servizio di cui al presente capi-
tolato sara svolto con mezzi conformi per tipologia e numero a quanto prescritto nel suddetto decreto.

| cassoni dovranno essere in ottimo stato di conservazione, tali da garantire la perfetta tenuta se richie-
sta, e dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e dimensionali indicate nelle descrizioni dei

singoli lotti.

Il Committente si riserva di rifiutare, a propria discrezione, contenitori indecorosi o che non corrispon-
dano alle sopradescritte caratteristiche, con obbligo di immediata sostituzione a carico dell’Appaltatore.
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L’Appaltatore dovra provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all’inizio del trasporto, presso impianti
di proprieta del Committente ovvero, ove cido non fosse possibile, presso impianti individuati
dall’Appaltatore e approvati preliminarmente dal Committente.

Per pesature effettuate presso impianti individuati dall’Appaltatore verranno predisposti controlli pe-
riodici a campione, a cura del Committente ed a spese dell’Appaltatore: ove sul peso netto trasportato
si riscontrassero scostamenti positivi superiori al 2% (duepercento) si provvedera alle necessarie ed op-
portune attivita di recupero per tutti i quantitativi trasportati a decorrere dall’ultima pesata nella quale
si & verificato il rispetto dei limiti di tolleranza indicati in precedenza.

Una volta riscontrato il peso a destino i formulari di identificazione dovranno essere tempestivamente
restituiti al Committente; ai fini della registrazione dei quantitativi smaltiti entro i termini previsti dalle
Autorizzazioni Provinciali attualmente in corso di validita, I’Appaltatore dovra comunque anticipare en-
tro e non oltre le 24 ore successive a mezzo mail e/o fax la copia del formulario. A tale proposito
I’Appaltatore si impegna in ogni caso ad adeguarsi a fornire copia dei formulari entro i tempi fissati dalle
autorizzazioni sopra richiamate, fino all’entrata in vigore del SISTRI.

ART. 38 — IMPIANTO DI CONFERIMENTO

La ditta appaltatrice, gia al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovra avere la
disponibilita di uno o pit impianti di conferimento debitamente autorizzati a ritirare la tipologia di rifiu-
to CER 20.03.07 — 15.01.06 e le quantita stimate sopra riportate incrementate di almeno il 30%.

ART. 39 — AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovra garantire che gli impianti identificati per il conferimento dei rifiuti siano in
possesso delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni per-
mangano valide per tutta la durata dell’appalto.

La ditta appaltatrice deve garantire che tutti gli autoveicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti siano
inseriti nella iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali nonché all’Albo dei trasportatori di cose
per conto di terzi e che tali iscrizioni permangano per tutta la durata dell’appalto.

ART. 40 — IMPIANTO DI SOCCORSO
Al fine di cautelarsi rispetto alla eventuale impossibilita di conferimento dei rifiuti negli impianti di de-
stino individuato dall’appaltatore all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice al mo-
mento della firma del contratto dovra indicare alla stazione appaltante, per ciascun lotto di cui risulta
aggiudicataria, una delle seguenti alternative:

1) un contratto con altro titolare di impianto cosi da poter intervenire in soccorso;

2) indicazione di altro impianto di proprieta del medesimo appaltatore autorizzato al ritiro dei ri-
fiuto oggetto della procedura;

3) idonea stazione di trasferenza per successivo avvio allo smaltimento dei rifiuti, operazione
quest’ultima interamente a carico dell’appaltatore.

Tale impianto potra essere utilizzato per al massimo 90 (novanta) giorni anche non consecutivi nel corso
di un anno solare; in caso di necessita di utilizzo di tale impianto per un periodo superiore lo stesso de-
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stino sara considerato impianto utilizzato in via continuativa e quindi I'appaltatore dovra individuare un
nuovo e diverso impianto che svolta la funzione di “impianto di soccorso.
Allegato 1 — Computo metrico estimativo

La stima delle quantita da gestire cosi come riportato nell’Allegato computo metrico tiene conto dei
valori 2017 e degli eventuali incrementi di produzione.

Allegato _ computo metrico LOTTO 1

Allegato _ computo metrico LOTTO 2
Allegato _ computo metrico LOTTO 3
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