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TITOLO | — PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto I'affidamento della gestione del servizio di pulizia, lavaggio e spazzamento di
piazze, portici e gallerie site presso i Comuni di Legnano e Parabiago e I'attivita di supporto e ausilio al
presidio della piattaforma ecologica presso il Comune di Canegrate secondo le modalita stabilite nel
presente capitolato. Le prestazioni dovranno essere svolte sull’intero territorio comunale secondo le
modalita e le frequenze indicate nella parte prestazionale del presente CSA.

Le prestazioni dovranno essere svolte sull’intero territorio comunale di riferimento e le indicazioni delle
vie riportate negli allegati al presente capitolato sono da intendersi meramente indicative e la ditta si
impegna a svolgere il servizio anche in luoghi non denominati o non espressamente citati o per la quale
via venga mutata la denominazione o non ricompresi negli allegati stessi.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e
personale, mediante I|'azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

| servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente Capitolato sono da considerare ad ogni effetto
servizi pubblici e costituiscono attivita di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata prote-
zione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 178, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 24 mesi e precisamente dalla data di sottoscrizione del contratto e, se prece-
dente, dalla data di avvio delle prestazioni con eventuale possibilita di proroga da esercitarsi nei modi e
nelle forme di cui al successivo art. 3.

Si precisa che I'affidamento dei servizi oggetto dell’appalto, indipendentemente dalla durata del con-
tratto sottoscritto, potra essere anticipatamente risolto, in tutto o in parte, qualora AEMME Linea Am-
biente Srl non risultasse piu Gestore del servizio di igiene urbana presso i Comuni interessati dalle attivi-
ta di cui trattasi.

ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un
massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi conte-
nuti nell’originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga € esercitabile dalla stazione appaltante,
disgiuntamente per il terzo e per il quarto anno successivo a quello iniziale.

L'opzione va esercitata non oltre i tre mesi antecedenti alla data di scadenza del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facolta di prorogare disgiuntamente le attivita previste nei Comuni di
Legnano, Parabiago e Canegrate.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avra la facolta di procedere
all'indizione della nuova gara per I'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si
risolvera automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dalla data di
avvio del servizio affidato alla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI|

Non € ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i
prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per I'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procedera
all’'applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo
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per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno
precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sara effettuato a decorrere
dal tredicesimo mese successivo all’avvio del servizio con riferimento all’ultimo giorno del mese prece-
dente I'avvio (a titolo esemplificativo: in caso di avvio del servizio il 1 ottobre 2018, la revisione dei prez-
zi sara calcolata dal 1 ottobre 2019 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il
30/9/2018 e il 30/9/2019).

In seguito all’eventuale variazione oltre la soglia di franchigia come sopra definita, i corrispettivi saranno
adeguati applicando un parametro medio di variazione, in aumento o diminuzione, calcolato sulla base
del costo medio per abitante all’atto della stipula del contratto, da applicarsi esclusivamente per i valori
eccedenti la soglia di franchigia.

ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO

| servizi di questo appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e non potranno essere
sospesi 0 abbandonati, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, I’Appaltatore si impegna ad adottare con
tempestivita le misure necessarie a ristabilire le condizioni normali.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta dovra impegnarsi al rispetto delle
norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per
I'esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali: in particolare, si fara carico della dovuta
informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, cir-
ca i modi, i tempi ed entita di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso e delle misure per la
loro riattivazione.

Cio anche tramite comunicazioni scritte tempestivamente inviate all’ufficio tecnico di AEMME Linea
Ambiente e del Comune nel quale viene svolto il servizio.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza mag-
giore. In tali circostanze, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati
e/o maturandi, I’Appaltatore adottera le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio
possibile e a recuperare il servizio nel pil breve tempo possibile.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e, quindi saranno sanzionabili, scioperi del personale
che dipendessero da cause direttamente imputabili all’Appaltatore, quali, a titolo di esempio, la ritarda-
ta o mancata corresponsione delle retribuzioni o 'anomala permanente distribuzione del carico di lavo-
ro rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro.

ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarita ed il corretto
svolgimento delle prestazioni.

Oltre al personale necessario allo svolgimento normale del servizio, I’Appaltatore avra a disposizione
altro personale in numero sufficiente a garantire le eventuali sostituzioni in caso di ferie o malattia.
L’Appaltatore, si assicurera che per I'esecuzione dei servizi sia scelto personale capace e fisicamente
idoneo, istruito preventivamente sul servizio da svolgere, sulle caratteristiche e le modalita operative
dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature nonché dei dispositivi individuali di protezione previsti.
Verra inoltre garantito un costante ed elevato grado di conoscenze professionali del personale di ogni
ordine e grado organizzando periodici corsi di aggiornamento.

L'Impresa dovra comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione:

a) I’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;

b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
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c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;

d) I’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulterio-
ri referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate
immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali
soci-lavoratori:

- dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti
collettivi vigenti del settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

- dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti
leggi e dai contratti collettivi;

- dovra provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n°
68;

- dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono veri-
ficarsi durante I'esecuzione delle prestazioni;

- non potra effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dai 240 giorni
solari e continuativi precedenti alla scadenza del contratto.

Il personale in servizio:

. sara fornito, a cura e spese dell’Appaltatore, divisa completa di targhetta di identificazione
dell’Azienda, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante I'orario di lavoro. La divisa del
personale sara unica e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalle vigen-
ti normative relative alla sicurezza sul lavoro, e dovra comprendere un indumento ad alta visibilita mi-
nimo classe 2 per il tronco, e un indumento ad alta visibilita classe 2 per gli arti inferiori, preferibilmente
entrambi di colore arancio; i dispositivi di protezione individuale — calzature di sicurezza, guanti, oto-
prottettori, occhiali antischeggia/antipolvere, mascherina antipolvere - dovranno avere caratteristiche
di sicurezza non inferiori a quelli omologhi in uso presso il personale di Aemme Linea Ambiente;

o manterra un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e si uniformera alle disposi-
zioni emanate dall’Autorita Comunale in materia di igiene e di sanita ed agli ordini impartiti
dall’Appaltatore su indicazioni di AEMME Linea Ambiente.

. avra sufficiente padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.

Il Referente per I’Appalto dell’Impresa e gli autisti operanti sul territorio saranno dotati di telefono cellu-
lare o di dispositivo equivalente, onde permettere il coordinamento tempestivo delle attivita in caso di
mutate condizioni di servizio.

L’Appaltatore si impegna a mantenerne il numero di addetti, qualifiche ed efficienza operativa per tutta
la durata del servizio.

Il Committente & estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- I'lmpresa e il personale impiegato nelle prestazioni;

- I'lmpresa e il gestore uscente.

Ove un dipendente dell'lmpresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal
Committente, I'Impresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei
casi piu gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'lmpresa dovra prestare la massima attenzione durante |'esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprieta.

L'Impresa prioritariamente dovra assorbire il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo
il mantenimento dei contratti in essere. L’elenco e le qualifiche di tale personale sono:
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COGNOME | NOME | CCNL LIVELLO E | QUALIFICA ANZIANITA’
ORE
C. D. Coop. Socia- | A1 - 20 h/sett. | Operaio generico 20/09/2004 - Tem-
le po Indet.
T. S. Coop. Socia- | B1 —15 h/sett. | Operaio Specializzato | 10/06/2002 - Tem-
le po Indet.

ART 7 — MEZZI E ATTREZZATURE
L'Impresa Appaltatrice si impegna ad utilizzare e mantenere in servizio, in perfetto stato di efficienza e
di decoro, i mezzi e le attrezzature, in quantita sufficiente e di tipo idoneo a garantire la regolare esecu-
zione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti
costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilita, con particolare attenzione ai dispositivi
di sicurezza, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti e ricorrendo, ove
necessario alle opportune attivita manutentive di carattere sia ordinario che straordinario.
| veicoli non dovranno essere caricati oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e dalle specifiche del
veicolo stesso.
La data di prima immatricolazione dei mezzi adibiti alle attivita del presente appalto, non potra essere
antecedente di oltre cinque anni rispetto a quella di inizio dei servizi. L'lmpresa Appaltatrice si impegna
inoltre a mantenerli, mediante frequenti ed attente manutenzioni, in stato di efficienza e di presentabi-
lita, assoggettandoli anche a periodiche verniciature.
L'Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla
loro disinfezione con periodicita almeno mensile; tutti i mezzi rispetteranno le norme relative agli scari-
chi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del con-
tratto.
L'Impresa ha I'obbligo di provvedere a sostituire gli automezzi e le attrezzature qualora cio si rendesse
necessario, anche in caso di rottura o di fermo per manutenzione o riparazione, o comunque ogniqual-
volta risultassero indisponibili per il servizio. A tal fine I'lmpresa deve premunirsi di riserve adeguate a
garantire che i servizi non abbiano a subire mancanze o ritardi.
Tutte le spese inerenti all’acquisto, alla manutenzione e sostituzione di mezzi, materiali e attrezzature
sono a totale carico dell'Impresa.
Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti, qualora rientrassero nella tipologia prevista dal D.M.
del 17 dicembre 2009, dovranno essere dotati dell’apposito dispositivo per il controllo sulla tracciabilita
dei rifiuti SISTRI.
Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno portare chiaramente le se-
guenti indicazioni:

e ladicitura “Servizi di Igiene Ambientale”;

e nominativo della Ditta Appaltatrice.
| mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comun-
que in ogni caso di indisponibilita, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la Ditta Appaltatri-
ce avra cura di procurare, in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.
| mezzi impiegati nella raccolta saranno possibilmente alimentati a gas metano ovvero a ridotto impatto
ambientale, dovranno quindi rispettare i Criteri Ambientali Minimi cosi come previsto dalla norma.
I macchinari e le attrezzature, in particolare, dovranno:
o rispettare le normative tecniche e di sicurezza generali vigenti;
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possedere le caratteristiche igieniche necessarie per 'adeguata garanzia di tutela ambientale.

Gli automezzi saranno dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto conto terzi e/o conto

proprio.

AEMME Linea Ambiente ha la facolta di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assi-
curarsi dell’idoneita degli stessi e di disporre che i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei.

ART 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell'Impresa, altresi, i seguenti oneri, obblighi e responsabilita:

a.

eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

la prestazione della mano d'opera, nonché I'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezza-
ture necessarie all'espletamento delle prestazioni;

la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risar-
cimento dei danni che da tali guasti potessero causare;

I'lImpresa non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti ne-
cessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e del-
la normativa vigente;

I'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantita minima prevista in
sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del perso-
nale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovra essere comunicato al Direttore
dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione
e integrazione;

I'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la
vecchiaia, ecc.;

nominare e comunicare al Committente un Referente dell’'Impresa in grado di assumere deci-
sioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilita di impegnare I'lmpresa per le
soluzioni e le decisioni afferenti I'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale
ed organizzativo.

al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni
svolte, la ditta dovra depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente
(sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante
dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto
I’'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subap-
paltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata foto-
copia del documento di identita del sottoscrittore.
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- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresen-
tante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara
I'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR
per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve esse-
re allegata fotocopia del documento di identita del sottoscrittore.

i. far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento
per i dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;

j- a garantire la serieta professionale dei propri dipendenti e dirigenti evitando la commissione
dei reati di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,
320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-his c.p);

k. l'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

ART.9 - ANTICIPAZIONI
All'lmpresa non sara riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE — TEMPI DI PAGAMENTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di paga-
mento a cui dovra seguire I'emissione della fattura da parte della ditta.

Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovra tramettere al Direttore dell’esecuzione
della stazione appaltante un prospetto riepilogativo delle attivita svolte.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 € redatta
la relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
«prestazioni a tutto il ......... » con l'indicazione della data.

Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16 in merito ai contratti di servizi in forma continuativa, a ga-
ranzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-
menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

Sono considerati, infatti, tra i destinatari della normativa sui contratti pubblici, gli “enti aggiudicatori”
(lett. e)), i quali, per il richiamo fatto alla successiva lett. t) (punto 2. 2, che contempla le “imprese pub-
bliche”), ricomprendono “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici [tra cui sono ricompresi
gli enti pubblici territoriali] possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante
o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu delle norme
che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante & presunta quando le amministrazioni aggiudica-
trici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare piu della meta dei membri del consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa”.

In tal caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le
ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del docu-
mento unico di regolarita contributiva.

L'Impresa appaltatrice provvedera, successivamente all’emissione del certificato di pagamento, ad
emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra ri-
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chiamata.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni — fine mese, me-
diante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della
certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla CM 13/2018 punto 2.1 le prestazioni effettuate dalla ditta ap-
paltatrice saranno fatturate tramite fattura elettronica (in formato XML).

Il Committente procedera al pagamento solo dopo avere accertato la regolarita contributiva presso gli
appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16.
La presenza di un DURC irregolare imporra alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti
previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

| pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordina-
te bancarie che I'Impresa avra cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei se-
guenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

- DURC irregolare.

ART. 11 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni & pagato entro 90 giorni — fine mese dalla redazione del certificato di verifica di
conformita secondo quanto indicato nell’art. 102 del DIvo n. 50/2016

In tale occasione la stazione appaltante provvedera alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello
0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis del Dlvo n. 50/16, il tutto previa acquisizione della docu-
mentazione attestante la regolarita contributiva.

ART. 12 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs
n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali
contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia
della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-
re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice
fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), € esclusa qualunque cessione di
crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione I'articolo
106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
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ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sara
gestita dal Direttore dell’esecuzione che sara nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a
quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'ese-
cuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita
alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazio-
ne.

La ditta appaltatrice e tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso
dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto & divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore
dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.

L'esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I'avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora I’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di pro-
cedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddit-
torio con I’esecutore nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge I'attivita;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appal-
tante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti € tale da non impedire
I'avvio e la prosecuzione dell'attivita.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, & disposta I'esecuzione anticipata, il direttore
dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rim-
borso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina I'avvio
dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che I'esecu-
tore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore
dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze
speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto.

L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle pre-
stazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, puo diffidare per iscritto
il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’esecuzione perché
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione necessa-
ria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora |'esecutore intenda far vale-
re I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superi-
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no sei mesi complessivi, I'esecutore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel pre-
sente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore al-
cun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata
non e calcolata nel tempo fissato dal contratto per 'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell’esecuzione del contratto, con I'intervento dell’esecutore o di un
suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determina-
to l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali caute-
le per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli stru-
menti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove I'attivita contrattuale era in corso di svol-
gimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall’esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all’esecutore & riconosciuto un risar-
cimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di so-
spensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio
di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 otto-
bre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica
al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.
Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione
procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto
anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'e-
secuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini
di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalita ed i tempi di adempi-
mento e le relative penalita in caso di inadempimento

ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte
dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo
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stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il
quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 18 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel ri-
spetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del
presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione del contratto.

ART. 19 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facolta
di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in piu o in meno rispetto
all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso I'esecutore non puo far valere
il diritto alla risoluzione del contratto ed e tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione
di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna
indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del
quinto, I'importo dell'appalto € formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecu-
tore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante pud ammettere variazioni al contratto
nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano
inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti,
qualora I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che I'eventuale aumento di prezzo non
ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appal-
tante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legisla-
tive o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristruttura-
zioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche cido non implichi
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altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codi-
ce;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essen-
ziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore & obbligato ad
assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso I'esecutore ha |'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e
non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

ART. 20 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e direttamente affidata all'lmpresa;
I’eventuale subappalto delle prestazioni € soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lvo
50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.
Qualora I'lmpresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in mi-
sura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al mo-
mento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle
prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del con-
tratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa
parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, fara decadere il diritto, per
I'Impresa, di richiedere successivamente |'autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in
subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalle responsabilita ad essa derivate
dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa I'unica e sola responsa-
bile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, I'lmpresa dovra trasmette-
re la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione pre-
scritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al forni-
tore di beni, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Igs. 50/16, si applicano an-
che ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili.

Ai lavoratori del Subappaltatore si applica il CCNL settore servizi ambientali

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le se-
guenti funzioni:
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a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizza-
te, nonche dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e smi;

b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal subappaltatore
e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente
alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da
parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DELL’AZIENDA

E fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il
contratto d’appalto a pena di nullita.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contrat-
to & consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.Igs. 50/16 a condi-
zione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione),
provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto,
I'Impresa dovra procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo
contrattuale netto e comunque in conformita, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.Igs.
50/2016.

La garanzia definitiva potra essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima
richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959,
n. 449, oppure da intermediari finanziari a cid autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della pre-
ventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2
e prevedere espressamente la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Com-
mittente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinera la decadenza dell’affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verra restitui-
ta in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validita del con-
tratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica
di conformita delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine
predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potra essere incamerata,
totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facolta di richiedere I'integrazione della cauzione nel caso che la stes-
sa non risultasse piu proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispet-
tivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.

Il Committente & autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diven-
tasse creditore nei riguardi dell’'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa impu-
tabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, I'lmpresa & obbligata nel ter-
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mine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a
discrezione del Committente.

ART.23 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumera, senza riserva o eccezione, ogni responsabilita per danni al Committente o a terzi,
alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o
al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine I'lmpresa dovra stipulare un’idonea polizza di Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) e di Re-
sponsabilita Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attivita, incluso
I'appalto in oggetto, e con I'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con
massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3
milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602
del cc) I'lmpresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire I'estensione della copertura assicurativa per
RCT/RCO anche per le attivita delle Mandanti o delle Consorziate.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della
stipula del contratto, fermo restando che cio non costituisce sgravio alcuno delle responsabilita incom-
benti all'lmpresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovra avere validita almeno fino ai sei mesi
successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con
le modalita e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le po-
lizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovra contemplare la copertura assicurativa
per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o I'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere
alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e col-
pa dell'Impresa.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di antici-
po rispetto all’avvio del servizio, dovra consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Docu-
mento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto
dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della coo-
perazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e preven-
zione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

La stazione appaltante, congiuntamente all'lmpresa appaltatrice, provvedera a predisporre il Documen-
to Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovra essere sottoscritto prima dell’avvio
del servizio.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08,
potra comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispo-
sitivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le procedure di
sicurezza che riterra opportuno adottare per garantire I'incolumita del proprio personale e di eventuali
terzi.
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Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all'interno delle piattaforme ecologiche (quando
I'operatore si reca per il conferimento dei rifiuti raccolti prodotti durante le attivita di spazzamento ma-
nuale) dovranno avvenire a passo d’'uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente.

I Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, I'adempimento da parte
dell'lmpresa di quanto sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed enti previsti dalla
legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante I'esecuzione delle prestazioni da
parte dell'lmpresa, o dell’eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mez-
zi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprieta.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal
suo verificarsi.

ART. 25 — GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il diret-
tore dell'esecuzione é tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cau-
se e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione de-
ve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e
alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a ter-
zi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei
limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso I'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'e-
secuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di
determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al direttore dell'esecu-
zione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

ART. 26 - VERIFICA DI CONFORMITA’

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformita al fine di accertar-
ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformita in corso di esecuzione; la
stessa & attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo-
mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformita finale e complessiva & avviata entro 20 giorni dall’'ultimazione della prestazio-
ne; la stessa e conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua-
li.

La verifica di conformita & effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che
la stazione appaltante non decida diversamente.
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Della verifica di conformita e redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a
propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi
necessari ad eseguirli. Nel caso in cui lI'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore
dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo
la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita quando
risulti che I’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi-
ficato di verifica di conformita contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
I'indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per
I'esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo
agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; I'importo tota-
le ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformita. E’ fatta
salva la responsabilita dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o
funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita. Qualora il certificato di verifica di conformi-
ta sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso & confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

ART. 27 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha I'impegno di mantenere la pil assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Com-
mittente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprie-
ta esclusiva del Committente.

L'Impresa ¢ inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra svolgersi
la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali
subappaltatori.

ART. 28 - PENALITA PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque
salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza Art. Capitolato Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell’elenco del 6 €300 00
personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento) !
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del 6 €200 00
cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento) !
Mancat.a notifica alla sﬁazwne a.ppaltante di incidenti sul 22 €300,00
luogo di lavoro (per ogni inadempimento)

Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore

dell’esecuzione del contratto di un rapporto di inciden- 24 €300,00
te/infortunio (per ogni inadempimento)

Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro

recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certi- 6 € 200,00
ficata
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Mancata nomina di un referente 8 punto g. €500,00

Mancato rispetto delle modalita di esecuzione del servizio
cosi come descritto nella parte prestazionale del CSA (per da37a47 €100,00
ogni inadempienza)

Immissione in servizio di mezzi privi delle indicazioni della

L. . 7 50,00 €/mezzo/giorno
denominazione della ditta /mezzo/gi
Mancata manutenzione, pulizia, verniciatura dei mezzi im- .

- . P 7 50,00 €/mezzo/giorno
messi in servizio
Verificato sovraccarico dei mezzi in servizio 7 100 €/mezzo
Mancato completamento di un servizio da37a47 50,00 €/via

Mancato completamento di un servizio - disservizio gia con-

testato da37a47 100,00 €/via

Utilizzo di mezzi aventi data di immatricolazione successiva
ai 5 anni (o comunque avente caratteristiche diverse o co-

munque peggiorative rispetto a quelle dichiarate in sede di
gara)

art.7 100,00 €mezzo/giorno

Utilizzo di materiale di consumo ( es. sacchetti) aventi carat-
teristiche diverse o comunque peggiorative rispetto a quelle
dichiarate in sede di gara

Disciplinare di

50,00 € disservizio
gara

Ultimazione del servizio oltre il termine orario previsto da 37 a 47 25,00 €/ora

Reiterata ultimazione del servizio oltre il termine orario pre-

. . e da 37 a47 100,00 €/giorno
visto - disservizio gia contestato

Mancata implementazione del sistema automatico che con-
senta di evidenziare e di trasmettere quotidianamente alla
Stazione Appaltante i dati inerenti I'esecuzione del servizio
entro 6 mesi dall’avvio delle prestazioni (per ogni mese di
ritardo e sino a 12 mesi)

Disciplinare di

2.000,00 €/mese
gara

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore saran-
no a totale carico dello stesso.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverra secondo le seguenti modalita/iter procedu-
rale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel piu breve tempo possibile, mediante fax o raccomanda-
ta R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovra fornire le proprie contro-
deduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

3) il Committente valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni conseguenti en-
tro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvedera a detrarre il relativo im-
porto dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta
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salva comunque la facolta per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fide-
jussione; in tale ultimo caso, sara onere della Ditta ricostituire I'importo complessivo oggetto della cau-

zione.

ART. 29 — GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore

Art. Capitolato

Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6
Mancata assunzione di lavoratori disabili 6
Subappalto non autorizzato 20
DURC negativo consecutivo per due volte consecutive 10
Mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contratto 2
Arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti 5

o parte dei servizi

Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 7
Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi e/o con- 7
tro proprio

Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante o del responsabile tecnico 3 bunto i
per un reato contro la pubblica amministrazione P -
Inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale 6
Ripetute inosservanza (max. 3) delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e 24
I'incolumita dei lavoratori

Mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fideiussorie previste 23
dal presente contratto

Violazione di uno o piu obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013

n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 8 bUnNto |
dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165” e del codice di comportamento dei dipenden- P ’
ti dei Comuni serviti

Applicazione di nr 3 penali (anche diverse) per inadempienza contrattuale per singolo an- )8

no di contratto cosi come da art.26

Mancata implementazione del sistema automatico che consenta di evidenziare e di tra-
smettere quotidianamente alla Stazione Appaltante i dati inerenti I'esecuzione del servizio
entro 6 mesi dall’avvio delle prestazioni (oltre il 12esimo mese dall’avvio delle prestazioni)

Disciplinare di gara
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Al verificarsi di una o piu fattispecie su indicate, il Committente seguira la procedura disciplinata negli
art. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'lmpresa spettera il pagamento delle prestazioni regolarmente
svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o
maggiori oneri che il Committente dovra sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potra, a suo insindacabile giudizio, procedere
all’affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della proce-
dura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo I'ordine di graduatoria ai sensi
dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.

ART. 30 - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione
o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita, se presente, all'at-
to della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantifi-
cazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presenta-
to.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici gior-
ni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando
con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non con-
sente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'e-
secutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse
essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, op-
pure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dell’esecuzione puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso I'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
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prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.Per la definizione delle ri-
serve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 31 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa e obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le nor-
me contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di
carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo
alcun compenso o indennizzo per I’eventuale aggravio che da cio derivi.

L'Impresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le di-
sposizioni delle Autorita competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la
prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16
ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, non-
ché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra I'altro dal
D.Lgs.152/06 e s.m.i..

La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizza-
zione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appal-
tante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2916/679 si informa che i dati forniti dall'lmpresa verranno trattati dal
Committente per le finalita connesse alla gara e per I'eventuale successiva stipula e gestione dei con-
tratti.

L'Impresa ha facolta di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verra nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a co-
municare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire
i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, con-
senso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

e Diessere consapevole che i dati che trattera nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati
personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati perso-
nali,

e Diottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali,

e Diadottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali
o di integrarle nelle procedure gia in essere,

e Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare im-
mediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze,

e Diriconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente I'applicazione delle norme
di sicurezza adottate.

ART. 33 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sara stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni
altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti
comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
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Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conse-
guenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni
d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con I'imposta di bollo sara regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr
30/12/1982 n° 955.

Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 34- DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, I'lmpresa deve indicare, come condizione minimale, un
ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore
organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell’'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento
delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'lmpresa stessa al Direttore
dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovra essere controfirmata dallo stesso per
accettazione.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle ob-
bligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo,
per ogni controversia sara competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. E pertanto esclusa la clau-
sola arbitrale.

ART. 36 - MODALITA’ DI APPALTO

Il presente appalto sara aggiudicato con la procedura aperta e con I'applicazione del criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa.
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TITOLO 2 — PARTE PRESTAZIONALE

ART. 37 — ATTIVITA’ ORDINARIE PROGRAMMATE

Le attivita oggetto nel seguente appalto dovranno essere effettuate con I'impiego di personale e
mezzi/attrezzature adeguate messi a disposizione dell’appaltatore, secondo le modalita e le fre-
quenze indicate successivamente e in genarle riguarderanno:

1) Legnano - Pulizia ordinaria sottopassi ferroviari Via Gaeta, Via della Vittoria, Via Oberdan;

2) Legnano - Pulizia aree verdi Parco Via Diaz, Parco Castello, Giardini Corso ltalia, Piazza Monte
Grappa;

3) Legnano - Lavaggio e lavaggio portici e gallerie;

4) Legnano - Pulizia servizi igienici Parco Castello;

5) Legnano - Pulizia servizi igienici Via Gorizia e Via Castello;

6) Legnano - Lavaggio Galleria Mons. Cantu (S. Magno/Giradelli);
7) Parabiago - Lavaggio portici e gallerie.

8) Canegrate — Attivita di presidio della Piattaforma Ecologica

ART. 38 — PULIZIA ORDINARIA SOTTOPASSI FERROVIARI

UBICAZIONE STRUTTURA: LEGNANO — Via Gaeta, via Vittoria e Via Oberdan.
SERVIZI DA EROGARE: Pulizia ordinaria sottopassaggi ferroviari.
FREQUENZA INTERVENTO:

Operazioni di spazzamento da svolgere quotidianamente dal lunedi al sabato, con attivita aggiunti-
ve di lavaggio superfici da svolgere nei sottopassi di Via Gaeta e Via della Vittoria con frequenza tri-
settimanale, nei giorni di Lunedi, Mercoledi e Venerdi.

Il servizio verra svolto da lunedi a sabato con l'ausilio di un operatore, a partire dalle ore 6.30 del
mattino ed entro le ore 12.30 nello specifico:

VIA GAETA

e Asportazione ragnatele
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Spazzamento pista ciclabile;

Vuotatura cestini con cambio sacchetto;

Raccolta rifiuti compresi eventuali indumenti;

Scopatura scale e pavimentazione (per tutti gli interventi);
Lavaggio scale e pavimentazione sotterranea (ogni 2 interventi);
Sanificazione della pavimentazione (1 volta al mese).

VIA VITTORIA

Asportazione ragnatele;

Spolveratura corrimano;

Svuotamento cestini con cambio sacchetti;

Raccolta rifiuti compresi eventuali indumenti;

Scopatura scale e pavimentazione (per tutti gli interventi);
Lavaggio scale e pavimentazione sotterranea (ogni 2 interventi).

VIA OBERDAN

Asportazione ragnatele;

Raccolta rifiuti compresi eventuali indumenti;
Scopatura pavimentazione;

Tagli arbusti

L’appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra:

impiegare proprio personale idoneo e qualificato per svolgere le diverse mansioni assegna-
te;

impiegare mezzi e attrezzature rispondenti alle norme antinfortunistiche e di sicurezza ido-
nee alle attivita da svolgere;

rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza ai sensi del testo Unico 81/2008 e
smi;.
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utilizzare prodotti idonei alle superfici da trattare, fornendo preliminarmente le schede tec-
niche dei prodotti che verranno utilizzati;

fornire i sacchetti per i cestini portarifiuti;

prestare, in generale, molta attenzione nell’esecuzione delle attivita di lavaggio e asciugatu-
ra in modo da prevenire eventuali cadute e/o infortuni da parte dei pedoni e, in particolare,
in periodo invernale al fine di evitare la formazione di ghiaccio;

produrre idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potranno essere
causati a cose e/o persone durante lo svolgimento del servizio.

AEMME Linea Ambiente provvedera alla messa a disposizione di cassoni carrellati per lo
smaltimento dei rifiuti raccolti presso la piattaforma per la raccolta differenziata di Via No-
vara.

In caso di nevicate o di gelate, il personale dell’appaltatore addetto al servizio di pulizia del
suolo pubblico, libero dall’esecuzione di questo, collaborera allo spargimento del sale fon-
dente e allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i compe-
tenti Uffici Comunali, dedicato ai luoghi sensibili che per la situazione contingente potra
comportare la modifica dell’inizio dell’entrata in servizio del personale dell’Appaltatore. La
fornitura del sale fondente rimane in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 39 — PULIZIA AREE VERDI

UBICAZIONE STRUTTURA: LEGNANO - Parco di via Diaz; Parco Castello; Giardini di Corso Ita-
lia, Parco di P.za Montegrappa

SERVIZI DA EROGARE: Pulizia parchi e giardini
FREQUENZA INTERVENTO:

Operazioni da svolgere le domeniche e i giorni festivi con inizio alle ore 07:00 e termine en-
tro e non oltre le 13.00, dal 1 aprile al 30 Settembre di ogni anno.

Il servizio comprende:

Svuotamento cestini con cambio sacchetti;

Raccolta rifiuti abbandonati presenti nei vialetti e sul terreno ed in particolare in prossimita
delle aree gioco, delle panchine e delle aree ristoro;

Smaltimento sacchi rifiuti raccolti c/o piazzola di via Novara.
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ONERI A CARICO DEL FORNITORE:
L'appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra:

impiegare proprio personale idoneo e qualificato per svolgere le diverse mansioni assegna-
te,;

impiegare mezzi e attrezzature rispondenti alle norme antinfortunistiche e di sicurezza ido-
nee alle attivita da svolgere;

rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza ai sensi del testo Unico 81/2008 e
smi;.

fornire i sacchetti per i cestini portarifiuti;

produrre idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potranno essere
causati a cose e/o persone durante lo svolgimento del servizio.

AEMME Linea Ambiente provvedera alla messa a disposizione di cassoni carrellati per lo
smaltimento dei rifiuti raccolti presso la piattaforma per la raccolta differenziata di Via No-
vara.

In caso di nevicate o di gelate, il personale dell’appaltatore addetto al servizio di pulizia del
suolo pubblico, libero dall’esecuzione di questo, collaborera allo spargimento del sale fon-
dente e allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i compe-
tenti Uffici Comunali, dedicato ai luoghi sensibili che per la situazione contingente potra
comportare la modifica dell’inizio dell’entrata in servizio del personale dell’Appaltatore. La
fornitura del sale fondente rimane in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 40 — PULIZIA E LAVAGGIO PORTICI E GALLERIE

UBICAZIONE STRUTTURA: LEGNANO, aree varie (vedi descrizione successiva)
SERVIZI DA EROGARE: Pulizia e lavaggio portici e gallerie
FREQUENZA INTERVENTO

Operazioni da svolgere con frequenza mono-settimanale nel giorno di Lunedi, mediante uti-
lizzo di attrezzature semoventi di tipo professionale, in grado di spazzare, lavare con liquido
detergente ed asciugare contestualmente le superfici pavimentate. In caso di giorni festivi il
servizio verra effettuato il giorno successivo. Il servizio verra svolto a partire dalle ore 6.30
del mattino ed entro le ore 12.30.

ELENCO PORTICI/GALLERIE

1. **|.go Tosi (INAIL) civ. 1-3-5;
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2. P.za Europa civico 4-5-6-7;

3. Galleria Mazzafame;

4, Garibaldi / dal civico 12 al 20;

5. Garibaldi tutto il civico 81;

6. Garibaldi da civico 80 a 88;

7. Garibaldi da civico 19 a 137;

8. Garibaldi civico 60 tutto la parte interna;

9. Garibaldi / Pontida Garibaldi parte civico 112, Pontida parte civico 2;
10. **@alleria INA di P.za S. Magno (da caffé dei Capitani a tabaccheria);
11. Portici C.so Magenta 1 da civico 4 a 20;

12. Portici C.so Magenta 2 da civico 22 a 32;

13. Condominio Borgo Sant’Ambrogio.

**ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PORTICO L.go Tosi (INAIL) civ. 1-3-5 e GALLERIA INA di P.za S. Ma-
gno (da caffé dei Capitani a tabaccheria);

Nel periodo 1° giugno — 30 settembre occorrera svolgere un intervento aggiuntivo nel gior-
no di sabato, oltre ad un ulteriore intervento invernale da effettuare il giorno 24 dicembre,
con le medesime modalita tecniche indicate in precedenza

ONERI A CARICO DEL FORNITORE:
L’appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra:
impiegare proprio personale idoneo e qualificato per svolgere le diverse mansioni assegna-

te;

impiegare mezzi (autocarro attrezzato per il trasporto dell’attrezzatura semovente) e at-
trezzature (Attrezzature semoventi di tipo professionale, in grado di spazzare, lavare con li-
quido detergente ed asciugare contestualmente le superfici pavimentate) rispondenti alle
norme antinfortunistiche e di sicurezza idonee alle attivita da svolgere;

rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza ai sensi del testo Unico 81/2008 e
smi;.

utilizzare prodotti idonei alle superfici da trattare, fornendo preliminarmente le schede tec-
niche dei prodotti che verranno utilizzati;
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prestare, in generale, molta attenzione nell’esecuzione delle attivita di lavaggio e asciugatu-
ra in modo da prevenire eventuali cadute e/o infortuni da parte dei pedoni e, in particolare,
in periodo invernale al fine di evitare la formazione di ghiaccio;

produrre idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potranno essere
causati a cose e/o persone durante lo svolgimento del servizio.

In caso di nevicate o di gelate, il personale dell’appaltatore addetto al servizio di pulizia del
suolo pubblico, libero dall’esecuzione di questo, collaborera allo spargimento del sale fon-
dente e allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i compe-
tenti Uffici Comunali, dedicato ai luoghi sensibili che per la situazione contingente potra
comportare la modifica dell’inizio dell’entrata in servizio del personale dell’Appaltatore. La
fornitura del sale fondente rimane in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 41 — PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO CASTELLO

UBICAZIONE STRUTTURA: LEGNANO — Parco Castello

SERVIZI DA EROGARE: Pulizia e sanificazione ordinaria di tutti i servizi igienici presenti nel
Parco Castello

FREQUENZA INTERVENTO:

Operazioni da svolgere tutti i giorni feriali e festivi, per due volte al giorno, da lunedi a do-
menica.

Dovra essere garantito I'intervento in due fasce orarie giornaliere:
- mattino: fascia oraria 7,00/8,00;

- pomeriggio: fascia oraria 14,00/15,00.
Il servizio comprende:

Disinfezione e lavaggio sanitari;

Vuotatura cestini;

Detersione pavimentazione;

Asportazione ragnatele;

Verifica disponibilita e ricambio “a consumo” carta igienica;
Verifica disponibilita e ricambio “a consumo” sapone liquido;

Verifica disponibilita e ricambio “a consumo” asciugamani usa e getta con “piegatura a C”.
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ONERI A CARICO DEL FORNITORE:
L'appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra:

impiegare proprio personale idoneo e qualificato per svolgere le diverse mansioni assegna-
te;

impiegare mezzi e attrezzature rispondenti alle norme antinfortunistiche e di sicurezza ido-
nee alle attivita da svolgere;

rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza ai sensi del testo Unico 81/2008 e

smi;.

utilizzare prodotti e materiali di consumo idonei alle superfici da trattare, fornendo prelimi-
narmente le schede tecniche dei prodotti che verranno utilizzati;

fornire carta igienica, sapone liquido e asciugamani usa e getta con “piegatura a C”;

produrre idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potranno essere
causati a cose e/o persone durante lo svolgimento del servizio.

A cura di AEMME Linea Ambiente saranno le seguenti attivita:

Messa a disposizione di cassoni carrellati per lo smaltimento dei rifiuti raccolti presso la
piattaforma per la raccolta differenziata di Via Novara.

Messa a disposizione di un ripostiglio per il ricovero delle attrezzature e dei prodotti neces-
sari per lo svolgimento del servizio.

Fornitura di energia elettrica ed acqua.

In caso di nevicate o di gelate, il personale dell’appaltatore addetto al servizio di pulizia del
suolo pubblico, libero dall’esecuzione di questo, collaborera allo spargimento del sale fon-
dente e allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i compe-
tenti Uffici Comunali, dedicato ai luoghi sensibili che per la situazione contingente potra
comportare la modifica dell’inizio dell’entrata in servizio del personale dell’Appaltatore. La
fornitura del sale fondente rimane in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 42 — PULIZIA SERVIZI IGIENICI VIA GORIZIA E VIA CASTELLO

UBICAZIONE STRUTTURA: LEGNANO - Via GORIZIA (INTERNO PARCO) & LEGNANO - Via CA-
STELLO (PIAZZA MERCATO)
SERVIZI DA EROGARE: Pulizia Servizi Igienici.
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ART. 42.a - FREQUENZA INTERVENTO Via GORIZIA (INTERNO PARCO)
Operazioni da svolgere quotidianamente n° 5 interventi settimanali dal lunedi al venerdi.
Il servizio comprende:

Scopatura manuale di tutti i piani calpestabili;

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici, comprese le parti piastrellate;

Pulizia di tutti i vetri, porte ed infissi;

Lavaggio di tutti i piani calpestabili;

Asportazione ragnatele;

Verifica disponibilita e ricambio “a consumo” carta igienica, carta asciugamani, sapone

ART.42.b - FREQUENZA INTERVENTO Via CASTELLO (PIAZZA MERCATO)
Operazioni da svolgere con frequenza bi-settimanale il martedi ed il sabato

Le attivita comprendono:

Apertura e chiusura dei servizi igienici;

Presenza del personale per tutta la durata del mercato e precisamente dalle ore 08.00 alle
ore 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30;

Pulizia e disinfezione dei servizi nelle ore di presenza;
Verifica disponibilita e ricambio “a consumo” carta igienica, carta asciugamani, sapone.

Operazioni di pulizia preliminare ai giorni di mercato, da svolgere con frequenza bi-
settimanale il lunedi e il venerdi

Le attivita comprendono:

Scopatura manuale di tutti i piani calpestabili;

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici, comprese le parti piastrellate;
Pulizia di tutti i vetri, porte ed infissi;

Lavaggio di tutti i piani calpestabili;

Asportazione ragnatele;

Verifica disponibilita e ricambio “a consumo” carta igienica, carta asciugamani, sapone.
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Oltre alle attivita ordinarie di cui ai precedenti punti devono essere previste anche altre at-
tivita attivabili da parte della Stazione Appaltante su chiamata in occasione di mercati
straordinari o manifestazioni diverse, per un totale di 12 interventi/anno.

ONERI A CARICO DEL FORNITORE:
L’appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra:

impiegare proprio personale idoneo e qualificato per svolgere le diverse mansioni assegna-
te;

impiegare mezzi e attrezzature rispondenti alle norme antinfortunistiche e di sicurezza ido-
nee alle attivita da svolgere;

rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza ai sensi del testo Unico 81/2008 e
smi;.

utilizzare prodotti e materiali di consumo idonei alle superfici da trattare, fornendo prelimi-
narmente le schede tecniche dei prodotti che verranno utilizzati;

fornire “a consumo” carta igienica, sapone liquido e asciugamani usa e getta con “piegatura
ac”;

produrre idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potranno essere
causati a cose e/o persone durante lo svolgimento del servizio.

A cura di AEMME Linea Ambiente saranno le seguenti attivita:

Messa a disposizione di cassoni carrellati per lo smaltimento dei rifiuti raccolti presso la
piattaforma per la raccolta differenziata di Via Novara.

Fornitura di energia elettrica ed acqua.

In caso di nevicate o di gelate, il personale dell’appaltatore addetto al servizio di pulizia del
suolo pubblico, libero dall’esecuzione di questo, collaborera allo spargimento del sale fon-
dente e allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i compe-
tenti Uffici Comunali, dedicato ai luoghi sensibili che per la situazione contingente potra
comportare la modifica dell’inizio dell’entrata in servizio del personale dell’Appaltatore. La
fornitura del sale fondente rimane in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 43 — LAVAGGIO GALLERIA MONS. CANTU’ (S.MAGNO/GIRARDELLI)
UBICAZIONE STRUTTURA: LEGNANO, Galleria Cantu (Piazza S. Magno — Via Girardelli)

SERVIZI DA EROGARE: Lavaggio portici e gallerie

FREQUENZA INTERVENTO:
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Operazioni da svolgere con frequenza trimestrale nel giorno di Sabato, mediante utilizzo di
attrezzature semoventi di tipo professionale, in grado di spazzare, lavare con liquido deter-
gente ed asciugare contestualmente le superfici pavimentate. In caso di giorni festivi il ser-
vizio verra effettuato il giorno successivo.

Il servizio verra svolto, a partire dalle ore 6.30 del mattino ed entro le ore 12.30
Le frequenze indicative del servizio sono le seguenti:

dopo il carnevale (febbraio - marzo)

prima del palio (maggio - giugno)

prima del palio (agosto - settembre)

prima di Natale (dicembre)

ELENCO PORTICI

1. Galleria Cantu (Piazza S. magno - Girardelli)
ONERI A CARICO DEL FORNITORE:

L'appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra:

impiegare proprio personale idoneo e qualificato per svolgere le diverse mansioni assegna-

te;

impiegare mezzi (autocarro attrezzato per il trasporto dell’attrezzatura semovente) e at-
trezzature (Attrezzature semoventi di tipo professionale, in grado di spazzare, lavare con li-
quido detergente ed asciugare contestualmente le superfici pavimentate) rispondenti alle
norme antinfortunistiche e di sicurezza idonee alle attivita da svolgere;

rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza ai sensi del testo Unico 81/2008 e
smi;.

utilizzare prodotti idonei alle superfici da trattare, fornendo preliminarmente le schede tec-
niche dei prodotti che verranno utilizzati;

prestare, in generale, molta attenzione nell’esecuzione delle attivita di lavaggio e asciugatu-
ra in modo da prevenire eventuali cadute e/o infortuni da parte dei pedoni e, in particolare,
in periodo invernale al fine di evitare la formazione di ghiaccio;

produrre idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potranno essere
causati a cose e/o persone durante lo svolgimento del servizio.

In caso di nevicate o di gelate, il personale dell’appaltatore addetto al servizio di pulizia del
suolo pubblico, libero dall’esecuzione di questo, collaborera allo spargimento del sale fon-
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dente e allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i compe-
tenti Uffici Comunali, dedicato ai luoghi sensibili che per la situazione contingente potra
comportare la modifica dell’inizio dell’entrata in servizio del personale dell’Appaltatore. La
fornitura del sale fondente rimane in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 44 — COMUNE DI PARABIAGO LAVAGGIO PORTICI E GALLERIE

UBICAZIONE STRUTTURA: PARABIAGO, aree varie (vedi descrizione successiva)
SERVIZI DA EROGARE: Lavaggio portici, gallerie e sottopassi ferroviari.

FREQUENZA INTERVENTO: Operazioni da svolgere con frequenza trimestrale su richiesta da
parte di Aemme Linea Ambiente per un numero complessivo di 4 volte I'anno.

Il servizio comprende:

e  Pulizia accurata dei bordi e zone limitrofe ai vasi presenti sulla pavimentazione;
e Asportazione residui sulla pavimentazione mediante utilizzo di raschietto;

e lavaggio portici e gallerie con macchina lavasciuga uomo a bordo ed utilizzo di apposito
prodotto detergente;

e Llavaggio accurato del sottopasso con utilizzo di idropulitrice ad alta pressione di tutta la su-
perficie pavimentata comprese le scale.

ELENCO PORTICI, GALLERIE E SOTTOPASSI FERROVIARI:

1. Via S. Antonio (fronte parco Crivelli), Via S: Giuseppe e via F.lli Rosselli/S. Giusep-
pe;

2. ViaS. Ambrogio (portici compresi tra i civici 1 e 31) e tratto in via De Amicis;
3. Via Del Riale/S. Ambrogio;
4. Viale Marconi altezza civico 48 (banca Unicredit);

5. P.za Maggiolini (lato bar “Primo Caffe”, lato banca “BPM”, lato farmacia e lato via -
Santini);

6. P.za Liberta (S. Lorenzo);
7. P.zaIndipendenza (Villastanza);
8. Piazza Volontari del Sangue;

9. Sottopasso Stazione Ferroviaria FS.
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ONERI A CARICO DEL FORNITORE:
L'appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra:

impiegare proprio personale idoneo e qualificato per svolgere le diverse mansioni assegna-
te,;

impiegare mezzi e attrezzature rispondenti alle norme antinfortunistiche e di sicurezza ido-
nee alle attivita da svolgere;

rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza ai sensi del testo Unico 81/2008 e

smi;.

utilizzare prodotti idonei alle superfici da trattare, fornendo preliminarmente le schede tec-
niche dei prodotti che verranno utilizzati;

prestare, in generale, molta attenzione nell’esecuzione delle attivita di lavaggio e asciugatu-
ra in modo da prevenire eventuali cadute e/o infortuni da parte dei pedoni e, in particolare,
in periodo invernale al fine di evitare la formazione di ghiaccio;

produrre idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potranno essere
causati a cose e/o persone durante lo svolgimento del servizio.

In caso di nevicate o di gelate, il personale dell’appaltatore addetto al servizio di pulizia del
suolo pubblico, libero dall’esecuzione di questo, collaborera allo spargimento del sale fon-
dente e allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i compe-
tenti Uffici Comunali, dedicato ai luoghi sensibili che per la situazione contingente potra
comportare la modifica dell’inizio dell’entrata in servizio del personale dell’Appaltatore. La
fornitura del sale fondente rimane in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 45 — COMUNE DI CANEGRATE — SUPPORTO E AUSILIO ALLA ATTIVITA’ DI PRESIDIO
DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

UBICAZIONE STRUTTURA: CANEGRATE _ Piattaforma ecologica Via Cavalese snc
FREQUENZA INTERVENTO: ogni sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 18.00.

L'operatore dovra fornire supporto all’addetto titolare del servizio nello svolgimento delle
attivita di gestione previste in piattaforma.

Le attivita programmate risultano essere le seguenti:

e Assicurare I'apertura e chiusura dell'impianto con puntualita, garantendo la pre-
senza costante dell’addetto durante I'apertura del centro;
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e Assicurare cura, ordine e pulizia dell’area;

o Verificare I'ammissibilita del cittadino al conferimento in piattaforma tramite veri-
fica di idoneo documento (badge comunale e/o carta d’identita). Qualora il letto-
re del badge sia guasto e/o in manutenzione e un utente non intenda identificarsi
mediante I'esibizione di un documento personale o ne sia sprovvisto, senza che
sia certa la sua residenza, I'accesso allo scarico deve essere vietato, eventuali
comportamenti indisciplinati da parte dell’utenza dovranno essere segnalati ad
AEMME Linea Ambiente Srl;

e Sorveglianza in merito al corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori appro-
priati, da parte degli utenti ammessi e tutte le indicazioni di aiuto ed indirizzo agli
stessi;

e Respingere i materiali qualora non conferibili o difformi dalle caratteristiche tecni-
che previste (in elenco);

e Sensibilizzare I'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei ri-
fiuti;

e Vigilare sul conferimento degli oli minerali esausti che dovranno essere versati nel-
la cisterna predisposta allo scopo direttamente dai cittadini residenti (eventuali
conferimenti da parte d’esercenti attivita produttive e/o commerciali ovvero
conferimenti di quantitativi ingenti, non dovranno essere accettati, ma inviati di-
rettamente al recuperatore autorizzato per la zona dal Consorzio Obbligatorio oli
usati);

e Eseguire le attivita di pulizia della piattaforma, compreso i locali destinati ad ufficio
e i servizi igienici;

e Raccolta e conferimento differenziato di eventuali rifiuti abbandonati nel piazzale
all'esterno del Centro (in tal caso I'appaltatore & tenuto a dare immediata comu-

nicazione ad AEMME Linea Ambiente di eventuali rifiuti speciali e/o tossico nocivi
rinvenuti).

e Segnalare ad AEMME Linea Ambiente Srl tempestivamente i contenitori colmi, in
modo da garantire che negli orari di apertura della Piattaforma siano sempre di-
sponibili, per gli utenti conferenti, capacita volumetriche sufficienti al conferi-
mento dei rifiuti;

e Segnalare ad AEMME Linea Ambiente Srl eventuali necessita inerenti lo svolgimen-
to del servizio.
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La Ditta Appaltatrice dovra garantire I'adeguata formazione tecnica del personale addetto
alla gestione delle attivita.

L'operatore addetto al servizio dovra mantenere un comportamento educato e dignitoso
nei confronti dell’'utenza e dovra indossare sempre tesserino di riconoscimento, abbiglia-
mento e DPI messi a disposizione dall’appaltatore.

La gestione della piattaforma dovra comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente
in materia di rifiuti, dei regolamenti comunali e di eventuali ulteriori disposizioni emanate.

Il personale di custodia, su richiesta di AEMME Linea Ambiente Srl, dovra comunque rima-
nere a disposizione, oltre |'orario sopra indicato, quando esigenze di carattere straordinario
lo richiedano, (per esempio: emergenza smaltimento rifiuti, necessita di interventi impre-
vedibili ed urgenti presso il centro) o in occasione dello svolgimento di manifestazioni am-
bientali (ad es. Giornata del verde pulito, Puliamo il mondo, ecc.).

Il servizio oggetto del presente capitolato tecnico € da considerarsi, ad ogni effetto, servizio
pubblico e per nessuna ragione potra essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza
maggiore.

L’appaltatore nell'esecuzione del servizio e delle operazioni contemplate dal presente capi-
tolato tecnico, si dovra adeguare alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene del
lavoro e prevenzione infortuni, facendola rispettare anche ai propri dipendenti.

ART. 46 - ATTIVITA’ DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO PIAZZA SAN MAGNO LEGNANO
DA EFFETTUARE A RICHIESTA.

Su richiesta di AEMME linea Ambiente, I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire, a seguito fe-
steggiamenti del Carnevale o di altre festivita le attivita di pulizia straordinaria e lavaggio
superficie della Piazza San Magno, come di seguito indicato:

rimozione di polveri e terre di risulta da tutta la pavimentazione con utilizzo di moto spazza-
trice elettrica con uomo a bordo;

lavaggio, con utilizzo di idropulitrice ad alta pressione della superficie pavimentata (marmo-
rea) e dei davanzali e parapetti marmorei con uso di prodotto alcalino anti-smog (mg.
6.100);

rimozione gomma da masticare con apposita macchina a vapore e idoneo prodotto bi-
componente;

lavaggio finale uniformante dell’intera pavimentazione con utilizzo di due macchine lava-
sciuga con uomo a bordo e specifico detergente alcalino.
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lavaggio, con utilizzo di idonea attrezzatura al fine di rimuovere ogni tipo di sporco presente
sulla piattaforma lignea, sita al centra della piazza San Magno, I'intervento dovra compren-
dere anche la rimozione di sporcizia presente nelle aiuole confinanti (mq. 670).

L'appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra utilizzare prodotti idonei alle superfici da
trattare, fornendo preliminarmente schede tecniche dei prodotti che verranno utilizzati.
L’appaltatore, non potendo chiudere al transito veicolare I'intera Piazza, dovra procedere
per zone, delimitando I'area sulla quale & in esecuzione I'intervento.

ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE:
L'appaltatore per I'esecuzione del servizio dovra:

impiegare proprio personale idoneo e qualificato per svolgere le diverse mansioni assegna-
te;

impiegare mezzi e attrezzature rispondenti alle norme antinfortunistiche e di sicurezza ido-
nee alle attivita da svolgere;

rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza ai sensi del testo Unico 81/2008 e

smi;.

utilizzare prodotti idonei alle superfici lapidee e lignee da trattare, fornendo preliminarmen-
te le schede tecniche dei prodotti che verranno utilizzati;

prestare, in generale, molta attenzione nell’esecuzione delle attivita di lavaggio e asciugatu-
ra in modo da prevenire eventuali cadute e/o infortuni da parte dei pedoni e, in particolare,
in periodo invernale al fine di evitare la formazione di ghiaccio;

produrre idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potranno essere
causati a cose e/o persone durante lo svolgimento del servizio.

AEMME Linea Ambiente provvedera alla supervisione tecnica del servizio e, in accordo con
I’Amministrazione Comunale mettera a disposizione gratuitamente un punto di prelievo di
energia elettrica e di acqua necessaria alle operazioni di lavaggio.

Tale intervento di carattere straordinario, ricompreso ai fini della determinazione della base
d’asta contrattuale, verra eseguito a richiesta e liquidato forfettariamente applicando un
corrispettivo pari a €/intervento 8.500,00, al netto dello sconto percentuale offerto in sede
di presentazione offerta.
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ART. 47- QUADRO ECONOMICO

Descrizione attivita/fornitura Comune UM Prezzo a base d'asta per 2 anni | Prezzo a base d'asta per 4 anni
Lavaggio portici e gallerie legnano Legnano anno € 50.880,00 | € 101.760,00
Lavaggio sottopassi ferroviari legnano Legnano anno € 30.000,00 | € 60.000,00
Pulizia domenicale aree verdi legnano Legnano anno € 16.080,00 | € 32.160,00
Pulizia servizi parco Castello legnano Legnano anno € 19.200,00 | € 38.400,00
Pulizia servizi igienici via gorizia e via Castello legnano  iLegnano anno € 21.120,00 | € 42.240,00
lavaggio galleria mons. Cantu legnano Legnano anno € 1.680,00 | € 3.360,00
Lavaggio portici e gallerie Parabiago Parabiago anno € 8.160,00 | € 16.320,00
Appoggio Custodia Piattaforma di Canegrate ( 8 ore) Canegrate anno € 14.400,00 | € 28.800,00
Totale per prestazioni ordinarie| € 161.520,00 | € 323.040,00 \
|Pulizia Straordinaria S.Magno ;Legnano per 3int. € 51.000,00 2 € 102.000,00 ‘
[ Totale prestazioni| € 212.520,00 | € 425.040,00 |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| € 2.550,24 | € 5.100,48 \
Totale generale [ € 215.070,24 | € 430.140,48 |
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