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TITOLO 1 — PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La presente procedura ha per oggetto la vendita di rifiuti metallici e imballaggi metallici (CER 20.01.40 e 15.01.04)
provenienti dalla raccolta differenziata che AEMME Linea Ambiente Srl (ALA) esegue presso i Comuni e dai centri di
raccolta dalla stessa gestiti. L'Operatore selezionato dovra ricevere presso il proprio impianto di trattamento e recupero,
il materiale in parte conferito direttamente da ALA (o da terzi incaricati) ed in parte ritirato con propri mezzi dai centri
di raccolta gestiti da ALA. Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici,
attrezzature e personale, mediante |'azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

L’appalto in questione & diviso in 5 (cinque) lotti:

LOTTO 1_Abitanti serviti: 65.420 e nello specifico:

Comune N. abitanti
Comune di Legnano 58.656
Comune di San Giorgio su Legnano 6.772
Totale abitanti stimato 65.420

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE PIATTFORME DEI COMUNI di Legnano e San Giorgio Su Legnano: 370.000 kg/ anno

LOTTO 2 Abitanti serviti: 46.435 ab e nello specifico:

Comune N. abitanti
Comune di Parabiago 27.719
Comune di Canegrate 12.497
Comune di Villa Cortese 6.219
Totale abitanti stimato 46.435

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE PIATTFORME DEI COMUNI di Parabiago, Canegrate, Villa Cortese 327.490 kg /anno

LOTTO 3_Abitanti serviti: 39.517 ab e nello specifico:

Comune N. abitanti
Comune di Arconate 6.753
Comune di Buscate 4.856
Comune di Magnago 9.276
Comune di Dairago 6.279
Comune di Turbigo 7.450
Comune di Robecchetto con Induno 4.903
Totale abitanti stimato 39.517

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE PIATTFORME DEI COMUNI di Arconate, Buscate, Magnago, Dairago, Turbigo, Robecchetto
con Induno 251.380 kg /anno



LOTTO 4_Abitanti serviti: 46.767 ab e nello specifico:

Comune N. abitanti
Comune di Magenta 23846
Comune di Ossona 4288
Comune di Cuggiono 8266
Comune di Boffalora S/T 4113
Comune di Marcallo C/C 6254
Totale abitanti stimato 46.767

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE PIATTFORME DEI COMUNI di Magenta. Ossona, Cuggiono, Boffalora sopra Ticino, Marcallo
con Casone 279.210 /anno

LOTTO 5 Abitanti serviti: 53.278 ab

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE PIATTFORME DEI COMUNI di Gallarate: 360.510/anno

Le quantita (stimate su 12 mesi) ivi riportate, sono indicative e non impegnative per AEMME Linea Ambiente Srl.
La Ditta deve comunque rendere disponibili un numero di contenitori scarrabili di volume e caratteristiche congrue per
I"'uso superiori a quelli indicati ove se ne ravvisasse la necessita.

La ditta affidataria € obbligata a ricevere anche un maggiore quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le
condizioni dell’affidamento nonché a ricevere materiale proveniente da altri Enti comunque gestiti da ALA.

Il concorrente puo presentare offerta per uno o piu lotti purché possieda i requisiti necessari alla partecipazione per il
singolo lotto, non & quindi necessario che possieda i requisiti per I'aggiudicazione della somma dei lotti per cui ha
presentato offerta.

Per ciascun lotto AEMME Linea Ambiente si riserva di utilizzare per il conferimento e il trasporto dei rifiuti cassoni
scarrabili di proprieta. In questo caso la Ditta sara responsabile, fino al momento della riconsegna ad AEMME, del
corretto utilizzo e della custodia dei contenitori prelevati e ne sara custode rispondendo in proprio del furto o dei danni
subiti dal bene a causa sua o di terzi.

Le prestazioni richieste per tutti e 5 i lotti sono disciplinate nella parte prestazionale del presente Capitolato.

ART. 2 — DURATA DEL CONTRATTO
LOTTO 1,2,3e4
Il contratto ha la durata di 12 mesi dal 01.01.2018 e comunque dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni

con eventuale possibilita di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3

LOTTO 5

Il contratto ha la durata di 7 mesi dal 01.06.2018 e comunque dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni
con eventuale possibilita di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3

ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni
successivi e disgiunti a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto
per tutti e 5 i lotti oggetto del presente CSA.

L’opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi precedenti alla scadenza del contratto vigente.



Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avra la facolta di procedere all’indizione della nuova
gara per I'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolvera automaticamente, senza alcun
compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti
di affidamento della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sara eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara
d’appalto.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Non € ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati
resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si procedera esclusivamente all’ladeguamento periodico dei prezzi
prendendo come riferimento la media del prezzo risultante dal listino della CCIAA di Milano degli ultimi 12 mesi -LISTINO
PREZZI - CAPITOLO 429 — RIGA 60 - valore massimo. Il primo aggiornamento sara effettuato a decorrere dal tredicesimo
mese successivo alla stipula del contratto (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 agosto 2017, la
revisione dei prezzi sara calcolata dal 1 agosto 2018 prendendo come riferimento la media del prezzo risultante dal
listino della CCIAA di Milano nel periodo tra il 31/7/2017 e il 31/7/2018).

ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

L’esecuzione del servizio in questione dovra avvenire presso apposito sito autorizzato cosi come meglio dettagliato nella
parte prestazionale del presente capitolato.

ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarita ed il corretto svolgimento delle
prestazioni.

L'Impresa dovra comunicare all’inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell’esecuzione:

a) I’elenco nominativo del personale impiegato: il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dei
requisiti di cui al Decreto Ministero Ambiente 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) in tema di "Criteri
Ambientali Minimi" per I'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni; la ditta dovra rispettare
pienamente il disposto di cui all’art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e smi applicando il CCNL in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con 'attivita oggetto dell’appalto;

c) I’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il responsabile per I'appalto e tutti gli ulteriori
referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente
al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti
nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni come previsto dall’art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e smi;

- dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti
collettivi;

- dovra provvedere all’'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n. 68;

- dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante
I’esecuzione delle prestazioni;

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino
identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente & estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra I'lmpresa e il personale impiegato nelle
prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso i dipendenti della stazione
appaltante. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal



Committente, I'Impresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi piu gravi,

anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

ART 7 — ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresi, i seguenti oneri, obblighi e responsabilita:

Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

La prestazione della mano d’opera, nonché I'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie
all’espletamento delle prestazioni;

La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni
a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;

Provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell'impianto sottoposta a verifiche
degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di
pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e provvedere alla sua
sottoscrizione. La ditta annualmente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della certificazione
attestante I'avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati;

Mettere a disposizione della stazione appaltante le attrezzature necessarie per la raccolta e lo stoccaggio dei
rifiuti conferiti presso le piattaforme ecologiche come meglio dettagliato negli allegati;

Trasportare i rifiuti presso I'impianto di destino, autorizzato per il trattamento/smaltimento/messa in riserva
del rifiuto CER 20.01.40 — 15.01.04, individuato ed indicato dalla stessa Impresa;

Predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni
trasporto effettuato;

Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti,
le norme indicate nelle autorizzazioni all’esercizio dell'impianto di destino e comunque tutte le altre norme
connesse all’espletamento del servizio. L'impresa appaltante declina ogni responsabilita civile e penale qualora
i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trattati secondo le norme di legge;

L'Impresa appaltatrice non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;

L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantita minima prevista in sede di offerta,
al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’elenco del personale impiegato per I'esecuzione
delle prestazioni dovra essere comunicato annualmente al Direttore dell’esecuzione e comunque prima
dell’inizio delle prestazioni;

L’osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per
il presente appalto, ivi compresa la possibilita di impegnare I'lmpresa per le soluzioni e le decisioni afferenti
I'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;

Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per I'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente
richiamato;

Presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di accettazione e pesatura dei
rifiuti presso I'impianto incaricato del recupero e/o smaltimento finale.



ART.8 — ANTICIPAZIONI

All'lmpresa non sara riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 — PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE — TEMPI DI PAGAMENTO

Il prezzo per la cessione del materiale ferroso & stabilito nell'importo risultante dall’applicazione della maggiorazione
offerta (in valore assoluto) al valore massimo della voce 1.02 cosi come riportato sul Listino della C.C.1.A.A. di Milano
categoria 429 riga 60 riferito al mese di conferimento. Qualora detto Listino non fosse disponibile per il mese di
riferimento, il prezzo per la cessione sara determinato prendendo in considerazione I'ultima pubblicazione disponibile
(attualmente Luglio 2017).

Detta offerta si intende al netto di IVA. Il prezzo corrisposto ad ALA verra quindi adeguato mensilmente utilizzando il
valore massimo del listino sopra richiamato.

Il corrispettivo mensile sara calcolato moltiplicando il prezzo unitario di cessione per la quantita mensile conferita in
ingresso all'impianto.

Il corrispettivo unitario riconosciuto per il materiale non potra in nessun caso essere inferiore a Euro 80 /ton anche
qualora il valore riportato nel bollettino della Camera di Commercio dovesse avere segno negativo.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n 231.

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, ALA potra sospendere, per tutto il
tempo in cui permane l'adempimento, il conferimento all’Acquirente e conferire il materiale a soggetto terzo
addebitando all’Acquirente ogni maggiore onere sostenuto.

Nel caso in cui il ritardo superi i 45 (quarantacinque) giorni, ALA potra procedere alla risoluzione del contratto, escutere
la cauzione prestata dall’Acquirente per il suo intero importo ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno dalla
stessa.

Il Committente procedera al pagamento solo dopo avere accertato la regolarita contributiva presso gli appositi istituti
mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza
di un DURC irregolare imporra alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito
della ditta risultante dal DURC.

| pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che
I'Impresa avra cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

- DURC irregolare.

ART. 10 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e
successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che
possono agire sul conto medesimo.



ART. 11- CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), € esclusa qualunque cessione di crediti senza
preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione I'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016
e smi.

ART. 12 — DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sara gestita dal
Direttore dell’esecuzione che sara nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice & tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e
modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 13 — ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto e divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare
avvio all’esecuzione della prestazione.

L’esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I'avvio dell’esecuzione del
contratto; qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con
I'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime. E’
ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola
d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto.

L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla
ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa
delle prestazioni, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o comungque quando superino sei mesi complessivi,
I’esecutore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la
causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non e calcolata
nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare
la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell’esecuzione del contratto, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle
prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del
contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel
luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato
dall’esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni.



Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, da
redigersi a cura del direttore dell’esecuzione e firmato dall’esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo
termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti
da questa prodotti.

Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei
quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalita ed i tempi di adempimento e le relative penalita in
caso di inadempimento.

ART. 14 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore
dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle
prestazioni. Il verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore.

ART. 15 — DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta dal direttore
dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione
originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 16 — VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facolta di far eseguire
alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in piu o in meno rispetto all'importo contrattuale in base
alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la stazione appaltante pud ammettere variazioni al contratto nei
seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto

iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, gualora |'eventuale aumento di prezzo

non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50%

del valore del contratto iniziale:

1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi
le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette
circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di
autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa
di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche cio non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti.



Le modifiche, nonche le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le
modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore € obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di
cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso 'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che
non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore
maggiori oneri.

ART. 17 - SUBAPPALTO

L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e direttamente affidata all'Impresa; I’eventuale subappalto
delle prestazioni (solo per il servizio di trasporto dai centri di raccolta all’ impianto) & soggetto alle norme stabilite
dall’articolo 105 del D.Lvo 50/2016 e smi, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore
subappaltabile.

Qualora I'lmpresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non
superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione
dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare,
nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni
indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, fara decadere il diritto, per I'Impresa, di
richiedere successivamente |’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivate dal contratto,
incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa I'unica e sola responsabile verso il Committente della
buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, I'lmpresa dovra trasmettere la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Igs.
50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.Igs. 50/16 e smi.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applicano anche ai
raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili.

ART. 18 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DELL’AZIENDA

E fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto
a pena di nullita.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto & consentita,
ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario
(oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso
dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 19 — CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, I'lmpresa dovra
procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque
in conformita, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.Igs. 50/2016 e smi.



La garanzia definitiva potra essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta
rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico
delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari
finanziari a cio autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua
operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinera la decadenza dell’affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verra restituita in seguito a
istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validita del contratto, verificata la non
sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformita delle prestazioni svolte,
rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di
conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potra essere incamerata, totalmente o
parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facolta di richiedere I'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse
piu proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza
dell’estensione delle prestazioni.

Il Committente & autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore
nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla
riduzione della cauzione per quanto sopra, I'Impresa & obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a
reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART.20 — COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumera, senza riserva o eccezione, ogni responsabilita per danni al Committente o a terzi, alle persone o
alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione
all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine I'lmpresa dovra stipulare un’idonea polizza di Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilita Civile
verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attivita, incluso I'appalto in oggetto, e con I'estensione
nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero
servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) I'lmpresa
Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire I'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attivita
delle Mandanti o delle Consorziate.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del
contratto, fermo restando che cid non costituisce sgravio alcuno delle responsabilita incombenti all'lmpresa
aggiudicataria. La copertura assicurativa dovra avere validita almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza
contrattuale.

In caso di impossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalita e
alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative
dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovra contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO
del subappaltatore.

L’'inosservanza di quanto sopra previsto o I'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del
contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di anticipo rispetto

Iu

all’avvio del servizio, dovra consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi



per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs
81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi
di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
La stazione appaltante, congiuntamente all'lmpresa acquirente, provvedera a predisporre il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovra essere sottoscritto prima dell’avvio del servizio.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potra comportare
la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali
di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterra opportuno
adottare per garantire I'incolumita del proprio personale e di eventuali terzi.
Durante le operazioni di movimentazione dei contenitori e/o vuotatura degli stessi I'lmpresa deve:

- presentarsi all’ operatore addetto alla gestione della piattaforma e chiedere I'autorizzazione ad effettuare il

servizio prima di procedere;

- delimitare I'area oggetto di intervento mediante |'utilizzo di opportuna segnaletica, messa a disposizione
dall'Impresa stessa, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza con soggetti terzi;

- effettuare le operazioni di vuotatura dei contenitori/cisterne evitando la dispersione dei rifiuti e mantenendo
pulita I'area oggetto di intervento;

- in caso di sversamento di rifiuti, provvedere immediatamente alla rimozione degli stessi mediante le piu
opportune operazioni di messa in sicurezza;

- far sottoscrivere il FIR dall’operatore addetto alla gestione della piattaforma e consegnare la 1° copia (copia
per il produttore) cosi come previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa dovra quindi avere a disposizione al momento del ritiro tutta I'attrezzatura idonea a queste operazioni.

Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all’interno delle piattaforme ecologiche dovranno avvenire a passo
d’uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, I'adempimento da parte dell’'lImpresa di quanto
sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed enti previsti dalla legislazione
vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante I'esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle
eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o
causato danni o perdita della proprieta.

L’'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto
un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 22 — VERIFICA DI CONFORMITA’

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformita in corso di esecuzione; la stessa € attuata
dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di
avanzamento del servizio.

La verifica di conformita finale e complessiva e avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa &
conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformita & effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione
appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformita é redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L'esecutore, a propria cura e
spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in



cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo
dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti che
I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di
conformita contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, 'indicazione dell’esecutore, il nominativo
del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita di effettiva
esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo
definitivo; I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformita.
E’ fatta salva la responsabilita dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o
funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita. Qualora il certificato di verifica di conformita sia emesso
dal direttore dell’esecuzione, lo stesso € confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

ART. 23 — RISERVATEZZA

L'Impresa ha I'impegno di mantenere la pil assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo
svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprieta esclusiva del Committente.
L'Impresa € inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra svolgersi la prestazione,
salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 24 — PENALITA PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'lmpresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli
eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza Art. Capitolato | Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell’elenco del
R . . . . 6 € 300,00

personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento)
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del

. . . . . 6 €200,00
cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento)
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul

. .. . 21 € 300,00
luogo di lavoro (per ogni inadempimento)
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore
dell’esecuzione del contratto di un rapporto di | 21 €300,00
incidente/infortunio (per ogni inadempimento)
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro
recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica | 30 € 200,00
certificata
Mancata nomina di un referente 30 € 500,00
Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non
imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti

- . . . . .| Da33a35 €2.000,00
successivi per una giornata lavorativa (fino a 10 giorni
consecutivi)
Ritardato ritiro dei rifiuti (fino a due giorni di ritardo di ritardo . .

o o 33 € 250,00/giorno di ritardo

- per ogni giorno di ritardo)




Ritardato ritiro dei rifiuti (da tre a dieci giorni di ritardo) 33 €500,00/giorno di ritardo

Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato) 7-21-33 €100,00

Mancata trasmissione entro 24 ore dalla data di

33 € 100,00/giorno/ FIR
effettuazione del servizio della lettera di correzione dei FIR /e /
Posizionamento di cassoni non conformi a quanto previsto da

33 € 250,00/cassone
CSA
Mancata comunicazione dell'impossibilita di conferire i rifiuti
a causa della sospensione straordinaria delle attivita

33-35 € 250,00

dellimpianto  (per ogni giorno di ritardo nella
Comunicazione)

Mancato rispetto delle modalita di esecuzione del ritiro dei
rifiuti come descritte negli art. da 33 a 35 (per ogni | 33-35 € 100,00
inadempienza)

Mancata o non completa esecuzione dei servizi cosi come

. , . . 33 € 100,00
descritto nell’art 35 del CSA (per ogni inadempienza)
Mancata pulizia dell’area in caso di materiale caduto a terra
Lo . o 33 €300,00
o sversamento di olio idraulico o similari
Utilizzo di automezzi e/o attrezzature in cattivo stato
manutentivo (es. perdite di olio, mancato corretto
funzionamento dell’attrezzatura di carico, etc) o in stato non L
. . . . 133 € 100,00 per ritiro
decoroso (es. mancata pulizia e disinfezione dei mezzi,
utilizzo di cassoni scarrabili con lamiere non integre o non
adeguatamente verniciati, etc)
Svuotamenti parziali dei contenitori
33 € 100,00 /cassone

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore saranno a totale carico
dello stesso.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverra secondo le seguenti modalita/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel piu breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta
elettronica certificata (PEC);

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovra fornire le proprie controdeduzioni
mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

3) il Committente valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni conseguenti entro 3 giorni,
dandone comunicazione scritta alla ditta.

ART. 25 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto,
risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:



Grave errore Art. Capitolato
Mancata applicazione del CCNL di riferimento 6
Mancata assunzione di lavoratori disabili 6
Mancata applicazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed 33
integrazioni

Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti 33
Subappalto non autorizzato 17
DURC negativo 9
In caso di necessita, mancata messa a disposizione dell'impianto di soccorso dichiarato in 33
sede di sottoscrizione del contratto

Utilizzo dell'impianto di soccorso per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni senza 3336
individuazione di un nuovo impianto di soccorso

Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 33
Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi 33
Mancanza o revoca dell’Autorizzazione all’esercizio dell'impianto di destino 33
Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante 33
oltre i 7 giorni consecutivi

Applicazione di 3 penali/ anno anche diverse tra quelle previste dall’art. 24 del CSA 24
Mancato rispetto delle norme sulla raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento ed ogni 33
altra attivita inerente la gestione dei rifiuti

Conferimento dei rifiuti presso siti non autorizzati 33

Al verificarsi di una o piu fattispecie su indicate, il Committente seguira la procedura disciplinata negli artt. 108 e
seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'lmpresa spettera il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al
momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il
Committente dovra sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potra, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento
delle prestazioni all’'lmpresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto
di quest’ultima, alle successive seguendo I'ordine di graduatoria ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

ART. 26 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che I'lmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere
presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sara cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o
mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.



ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa & obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute
nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o
contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per
I’eventuale aggravio che da cio derivi.

L'Impresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle
Autorita competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e smi ed al
Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e
regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.Lgs.152/06 e s.m.i..

ART. 28 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'lmpresa verranno trattati dal Committente per le
finalita connesse alla gara e per I'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L'Impresa ha facolta di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verra nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le
nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza
e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di
sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
e Di essere consapevole che i dati che trattera nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e,
come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali,
e Diottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali,
e Diadottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle
nelle procedure gia in essere,
e Diimpegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il
proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze,
e Diriconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente I'applicazione delle norme di sicurezza
adottate.

ART. 29 — FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sara stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria
e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con
rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al
contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del
Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con I'imposta di bollo sara regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982 n°
955.

ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, I'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro
recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei
rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle
prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del
Rappresentante dell’'Impresa dovra essere controfirmata dallo stesso per accettazione.



ART. 31 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni
contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sara
competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. E pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 32 - MODALITA’ DI APPALTO

L’aggiudicazione avverra mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta al prezzo piu alto con
un correttivo relativo alla distanza cosi come previsto nell’avviso di gara.




TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE

ART. 33 — DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella cessione ad un Operatore economico qualificato dei rifiuti in metallo (CER 20.01.40 e 15.01.04)
provenienti dai centri di raccolta gestiti da ALA.

L’ Operatore dovra ricevere presso il proprio impianto di trattamento e recupero, il materiale ritirato con propri mezzi
dai centri di raccolta gestiti da ALA.

L'Operatore dovra disporre il ritiro dei rifiuti stoccati presso i centri comunali di raccolta in contenitori carrabili (forniti
dalla Ditta nel numero e con le caratteristiche sotto indicate) direttamente o tramite trasportatori da lui indicati, come
di seguito indicato. | contenitori dovranno essere in perfette condizioni e rispondenti ai requisiti di sicurezza.
L'Operatore dovra ritirare con mezzi idonei i cassoni pieni e lasciare i cassoni vuoti. |l ritiro verra comunicato da un
incaricato di ALA tramite fax o email e in casi di emergenza per via telefonica, il ritiro dovra avvenire entro le 24 ore
successive alla richiesta. La richiesta potra essere effettuata dalla scrivente o mezzo mail o per telefono ai recapiti che
la Ditta Appaltatrice comunichera alla scrivente prima dell’avvio delle prestazioni.

| servizi di ritiro dei rifiuti dalle PRD dovra per quanto possibile essere effettuato durante I'orario di chiusura delle
piattaforme stesse.

La ditta aggiudicataria del servizio (nel seguito Ditta) dovra provvedere, dalla data di decorrenza del servizio, al primo
posizionamento dei contenitori scarrabili richiesti, sulle aree indicate da AEMME Linea Ambiente srl (nel seguito ALA)
che, a cura della stessa, saranno messe a disposizione pulite e sgombre.

Per quanto attiene le caratteristiche del servizio si precisa che quando viene richiesto il trasporto e lo

smaltimento/recupero la Ditta deve trasportare e conferire le frazioni di rifiuto raccolto ad un centro autorizzato (allo
stoccaggio provvisorio, smaltimento e/o recupero e/o riciclaggio) indicato dalla Ditta medesima, senza ulteriori
coinvolgimenti per ALA, (cosi come previsto dall’art.193 del Il decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni.)

A tale proposito la Ditta, con la presentazione dell’offerta, dovra dichiarare il/i destinatario/i proposto e di disporre dei
relativi contratti e/o strutture proprie sufficienti a garantire I'integrale copertura dei quantitativi previsti.

I servizi dovranno essere svolti in forma continuativa per 6 giorni alla settimana, da lunedi a sabato, e per 12 mesi I'anno,
incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potra venire interrotto in occasione delle sole
giornate di festivita civile o religiosa di interesse nazionale.

Tenuto conto delle caratteristiche del servizio di pubblica utilita, la Ditta dovra garantire lo svolgimento del servizio
anche in caso di blocco della circolazione; a tale proposito ALA si impegna a fornire le eventuali dichiarazioni necessarie
all'ottenimento delle autorizzazioni che dovranno essere richieste direttamente a cura e spese della Ditta.

| cassoni messi a disposizione dovranno essere in ottimo stato di conservazione, tali da garantire la perfetta tenuta se
richiesta, e dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e dimensionali indicate nelle descrizioni dei singoli lotti.

ALA si riserva di rifiutare, a propria discrezione, contenitori indecorosi o che non corrispondano alle sopradescritte
caratteristiche, con obbligo di immediata sostituzione a carico della Ditta.

In caso di richiesta di ulteriori contenitori, da posizionare anche presso nuovi punti di prelievo, la Ditta dovra provvedere
alla loro consegna entro 72 ore dalla richiesta.

Terminate le fasi di carico la Ditta dovra provvedere a pulire 'area da eventuale materiale caduto a terra durante le
operazioni. A tale scopo i mezzi addetti al trasporto dovranno avere in dotazione gli strumenti necessari (scopa, pala,
badile, etc).

Altresi in caso di sversamento di olio motore o similari, la Ditta Appaltatrice dovra provvedere immediatamente a
ripristinare |'aria a proprie spese.



La Ditta dovra provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all’inizio del trasporto, presso le stesse Piattaforme gestite
da ALA ovvero, ove cio non fosse possibile, presso impianti individuati dalla Ditta e approvati preliminarmente da ALA.

Per pesature effettuate presso impianti individuati dalla Ditta verranno predisposti controlli periodici a campione, a cura
di ALA ed a spese della Ditta: ove sul peso netto trasportato si riscontrassero scostamenti superiori al 2% (duepercento)
si provvedera alle necessarie ed opportune attivita di recupero per tutti i quantitativi trasportati a decorrere dall’ultima
pesata nella quale si & verificato il rispetto dei limiti di tolleranza indicati in precedenza.

Una volta riscontrato il peso a destino, i formulari di identificazione dovranno essere tempestivamente restituiti ad ALA.
Ai fini della registrazione dei quantitativi smaltiti entro i termini previsti dalle Autorizzazioni Provinciali attualmente in
corso di validita, la Ditta dovra comunque anticipare ad ALA entro e non oltre le 24 ore successive al termine del
trasporto a mezzo mail e/o fax la copia del formulario. A tale proposito la Ditta si impegna in ogni caso ad adeguarsi a
fornire copia dei formulari entro i tempi fissati dalle autorizzazioni sopra richiamate.

A cura della Ditta sara I'emissione del FIR nello specifico questa dovra predisporre, stampare e compilare per le parti di
competenza del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato.

Entro e non oltre 24 ore dalla data di effettuazione del servizio la Ditta Appaltatrice dovra inoltrare mezzo mail alla
Stazione Appaltante la Copia del FIR e delle eventuali lettere di correzione dei FIR stessi.

Tutti i servizi altresi dovranno essere eseguiti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 smi.

La Ditta Appaltatrice inoltre mantenere per tutta la durata del seguente contratto i requisiti richiesti nell’ Avviso
pubblico di vendita di rifiuti metallici ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Iscrizione all’ Albo Gestori Ambientali,
Iscrizione Albo Autotrasportatori conto terzi, Autorizzazione dell'impianto, personale e mezzi minimi impiegati per

I’espletamento delle attivita oggetto del presente CSA ecc.....)

Rifiuti provenienti da piattaforme ecologiche — LOTTO 1 Comuni di Legnano e San Giorgio su Legnano

COMUNE DI LEGNANO

Piattaforma sita in via Novara - posizionamento cassoni: n. 2 da 30 mc cad.
ASL Papa Giovanni Paolo Il Legnano - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 15.130 4
Febbraio 25.840 6
Marzo 27.080 7
Aprile 35.540 9
Maggio 26.850 6
Giugno 31.070 7
Luglio 21.960 8
Agosto 36.990 10
Settembre 26.580 7
Ottobre 32.440 10
Novembre 27.980 8




21.720 5
329.180 87

Dicembre
TOTALE

Orari apertura piattaforma

Lunedi 08.00 - 19.00
Martedi 08.00 - 19.00
Mercoledi 08.00 - 19.00
Giovedi 08.00 - 19.00
Venerdi 08.00 - 19.00
Sabato 08.00 - 19.00
Domenica 08.00 - 14.00

COMUNE DI SAN GIORGIO S/L

Piattaforma sita in via Ragazzi del ‘99 - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 2.210 1
Febbraio 5.220 2
Marzo 3.100 1
Aprile 4.190 2
Maggio 3.190 1
Giugno 1.590 1
Luglio 2.600 2
Agosto 5.220 3
Settembre 2.910 2
Ottobre 4.510 3
Novembre 1.980 1
Dicembre 4.100 3
TOTALE 40.820 22

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.10 al 31.03)

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso Chiuso

Martedi Chiuso 14.00 - 18.00
Mercoledi Chiuso 14.00-18.00
Giovedi Chiuso 14.00 - 18.00
Venerdi 09.00 - 13.00 14.00—-18.00
Sabato 09.00 - 13.00 15.00 —18.00
Domenica 09.00-12.00 Chiuso




Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 30.09)

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso Chiuso

Martedi Chiuso 14.00-19.00
Mercoledi Chiuso 14.00-19.00
Giovedi Chiuso 14.00-19.00
Venerdi 09.00 - 13.00 14.00-19.00
Sabato 09.00 - 13.00 14.00-19.00
Domenica 09.00 -12.00 Chiuso

Rifiuti provenienti da piattaforme ecologiche — LOTTO 2 Comuni di Parabiago, Canegrate, Villa Cortese

COMUNE DI PARABIAGO

Piattaforma sita in via Resegone - posizionamento cassoni: n. 1 da 25 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita

Mese (kg) N. Viaggi

Gennaio 4.180 2

Febbraio 5.450 3

Marzo 6.340 3

Aprile 7.090 4

Maggio 4.760 3

Giugno 7.430 4

Luglio 6.550 4

Agosto 10.150 3

Settembre 7.700 5

Ottobre 5.890 3

Novembre 7.720 4

Dicembre 4.270 4

TOTALE 77.530 42
Orari apertura piattaforma

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso Chiuso

Martedi 10.00-12.00 15.00 - 18.00

Mercoledi Chiuso 15.00 - 18.00

Giovedi 10.00-12.00 15.00 - 18.00
Venerdi 10.00 - 12.00 15.00 - 18.00

Sabato 10.00-12.00 15.00 - 18.00

Domenica 10.00 - 12.00 Chiuso

Piattaforma sita in via Volturno - posizionamento cassoni: n. 1 da 25 mc cad.




Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita

Mese (kg) N. Viaggi

Gennaio 5.770 2

Febbraio 8.280 3

Marzo 7.480 3

Aprile 10.650 4

Maggio 8.630 4

Giugno 11.480 4

Luglio 9.470 4

Agosto 10.120 3

Settembre  14.560 3

Ottobre 8.540 4

Novembre 6.190 2

Dicembre 6.230 4

TOTALE 107.400 42
Orari apertura piattaforma

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso Chiuso

Martedi 10.00-12.00 15.00—-18.00

Mercoledi Chiuso 15.00 - 18.00

Giovedi 10.00-12.00 15.00 - 18.00
Venerdi 10.00-12.00 15.00 - 18.00

Sabato 10.00-12.00 15.00-18.00

Domenica 10.00-12.00 Chiuso

COMUNE DI CANEGRATE

Piattaforma sita in via Cavalese - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 8.700 3
Febbraio 4.320 2
Marzo 7.110 3
Aprile 8.610 3
Maggio 9.450 4
Giugno 3.510 1
Luglio 9.010 3
Agosto 9.280 4
Settembre 5.820 3
Ottobre 9.170 4
Novembre 4.300 2




Dicembre

5.050

TOTALE

84.330

34

Orari apertura piattaforma

Mattina Pomeriggio
Lunedi 08.30-12.00 14.00-18.00
Martedi 08.30-12.00 14.00-18.00
Mercoledi 08.30-12.00 14.00-18.00
Giovedi 08.30-12.00* 14.00 - 18.00*
Venerdi 08.30-12.00 14.00-18.00
Sabato 08.30-12.00 14.00-18.00
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI VILLA CORTESE

Piattaforma sita in via Vicinale del Quadro - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 1.910 2
Febbraio 5.650 2
Marzo 2.630 2
Aprile 3.800 2
Maggio 7.050 2
Giugno 5.100 1
Luglio 4.750 2
Agosto 7.650 4
Settembre 5.350 2
Ottobre 7.110 3
Novembre 4.960 3
Dicembre 2.270 1
TOTALE 58.230 26
Orari apertura piattaforma
Mattina Pomeriggio
Lunedi 08.00-12.00 14.00-18.00
Martedi Chiuso 14.00 - 18.00
Mercoledi Chiuso 14.00-18.00
Giovedi 08.00—-12.00 14.00 - 18.00
Venerdi Chiuso 14.00 - 18.00
Sabato 08.00-12.00 14.00 - 18.00
Domenica Chiuso Chiuso




Rifiuti provenienti da piattaforme ecologiche — LOTTO 3 Comuni di Arconate, Buscate, Magnago, Dairago,

Turbigo, Robecchetto con Induno

COMUNE DI ARCONATE

Piattaforma sita in via degli Aceri - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita

Mese (kg) N. Viaggi

Gennaio 4.040 2
Febbraio 0 0
Marzo 4.480 2
Aprile 2.480 1
Maggio 4.500 2
Giugno 1.740 1
Luglio 2.320 1
Agosto 6.540 3
Settembre 2.080 1
Ottobre 3.840 1
Novembre 0 0
Dicembre 1.800 1
TOTALE 33.820 15

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 29.09 al 28.03)

Mattina Pomeriggio

Lunedi 10.00-12.00 Chiuso

Martedi Chiuso 15.00-17.00
Mercoledi Chiuso Chiuso

Giovedi Chiuso 15.00-17.00
Venerdi 09.00-12.00 Chiuso

Sabato 09.00-17.00
Domenica Chiuso Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 29.03 al 27.09)

Mattina Pomeriggio

Lunedi 10.00-12.00 Chiuso

Martedi Chiuso 16.30-18.30
Mercoledi Chiuso Chiuso

Giovedi Chiuso 16.30-18.30
Venerdi 09.00-12.00 Chiuso

Sabato 09.00-17.00
Domenica Chiuso Chiuso




COMUNE DI BUSCATE

Piattaforma sita in via 1° Maggio - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 3.650 1
Febbraio 0 0
Marzo 3.890 1
Aprile 3.300 1
Maggio 3.050 1
Giugno 2.760 1
Luglio 6.300 2
Agosto 6.450 2
Settembre 3.020 1
Ottobre 4.680 1
Novembre 4.070 1
Dicembre 2.350 1
TOTALE 43.520 13

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.10 al 31.03)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14.00-17.00
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14.00-17.00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 08.30-12.00 14.00-17.00
Domenica Chiuso Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 30.09)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14.00-18.30
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14.00-18.30
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 08.30-12.00 14.00-18.30
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI MAGNAGO




Piattaforma sita in via Picasso - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 3.000 1
Febbraio 2.360 1
Marzo 6.000 2
Aprile 5.160 2
Maggio 3.120 1
Giugno 1.780 1
Luglio 5.260 2
Agosto 6.340 2
Settembre 6.260 2
Ottobre 4.620 2
Novembre 0 0
Dicembre 3.520 2
TOTALE 47.420 18

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.10 al 31.03)

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso 14.00-18.00
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso Chiuso

Giovedi Chiuso 14.00 - 18.00
Venerdi Chiuso Chiuso

Sabato 09.00 - 18.00
Domenica Chiuso Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 30.09)

Mattina Pomeriggio

Lunedi Chiuso 15.00-19.00
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso Chiuso

Giovedi Chiuso 15.00-19.00
Venerdi Chiuso Chiuso

Sabato 09.00 - 19.00
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI DAIRAGO

Piattaforma sita in via Piave - posizionamento cassoni: n. 1 da 25 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)



Mese Quantita (kg) | N. Viaggi
Gennaio 1.940 1
Febbraio 3.790 2
Marzo 4.410 2
Aprile 2.600 1
Maggio 4.930 2
Giugno 3.490 2
Luglio 5.610 2
Agosto 6.010 2
Settembre 3.090 1
Ottobre 2.970 1
Novembre 3.850 2
Dicembre 1.330 1
TOTALE 44.020 19

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.11 al 31.03)

Mattina Pomeriggio
Lunedi 09.00-12.00 Chiuso
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso 14.00-16.30
Giovedi Chiuso 14.00-16.30
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09.00-12.00 14.00-16.30
Domenica Chiuso Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 30.10)

Mattina Pomeriggio
Lunedi 09.00-12.00 Chiuso
Martedi Chiuso Chiuso
Mercoledi Chiuso 14.00 - 18.00
Giovedi Chiuso 14.00-18.00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09.00-12.00 14.00-18.00
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI TURBIGO

Piattaforma sita in via Cascinazza Bassa - posizionamento cassoni: n. 1 da 20 mc cad.

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)
Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 1.670 1




Febbraio 1.260 1
Marzo 1.320 1
Aprile 4.520 2
Maggio 5.740 2
Giugno 2.440 1
Luglio 4.400 2
Agosto 5.810 2
Settembre 5.380 2
Ottobre 4.990 2
Novembre 1.970 1
Dicembre 0 0
TOTALE 39.500 17
Orari apertura piattaforma
Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi 09.00-13.00 Chiuso
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14.00 - 18.00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09.00-13.00 14.00 - 18.00
Domenica Chiuso Chiuso

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Centro di Raccolta sito in via Girometta - posizionamento cassoni: n. 1 da 28 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 1.720 1
Febbraio 1.640 1
Marzo 4.760 2
Aprile 4.780 2
Maggio 6.180 3
Giugno 3.580 2
Luglio 3.680 2
Agosto 3.900 2
Settembre 4.060 2
Ottobre 3.480 2
Novembre 3.560 2
Dicembre 1.760 1
TOTALE 43.100 22

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.11 al 31.03)



Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14.00-17.00
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14.00-17.00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09.00-12.00 14.00-17.00
Domenica Chiuso Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.11 al 31.03)

Mattina Pomeriggio
Lunedi Chiuso Chiuso
Martedi Chiuso 14.00 - 18.00
Mercoledi Chiuso Chiuso
Giovedi Chiuso 14.00 - 18.00
Venerdi Chiuso Chiuso
Sabato 09.00-12.00 14.00 - 18.00
Domenica Chiuso Chiuso

Rifiuti provenienti da piattaforme ecologiche - LOTTO 4 — Comuni di Magenta, Ossona, Cuggiono,
Boffalora Sopra Ticino , Marcallo con Casone

COMUNE DI MAGENTA

Piattaforma sita in via Murri - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita

Mese (kg) N. Viaggi

Gennaio 4.020 2
Febbraio 6.740 3
Marzo 8.870 5
Aprile 9.320 4
Maggio 10.090 5
Giugno 9.480 4
Luglio 9.440 4
Agosto 10.800 5
Settembre 7.840 4
Ottobre 10.360 1
Novembre 4.770 4
Dicembre 11.060 4
TOTALE 102.790 45

Orari apertura piattaforma



Mattina Pomeriggio
Lunedi 08.00—-11.55 14.00 - 16.45
Martedi 08.00—-11.55 Chiuso
Mercoledi 08.00—-11.55 Chiuso
Giovedi 08.00—-11.55 Chiuso
Venerdi 08.00—-11.55 Chiuso
Sabato 08.00 - 11.55 14.00 - 16.45
Domenica Chiuso Chiuso

N.B. il n. viaggi di Magenta (ALA) equivalgono alla somma di metallo Magenta + Ossona

COMUNE DI CUGGIONO

Piattaforma sita in via Cicogna - posizionamento cassoni: n. 1 da 30 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 5.760 2
Febbraio 4.760 2
Marzo 8.140 3
Aprile 6.180 2
Maggio 3.540 2
Giugno 7.380 3
Luglio 4.720 2
Agosto 8.380 3
Settembre 5.000 2
Ottobre 5.800 2
Novembre 5.200 2
Dicembre 5.000 2
TOTALE 69.860 27

Orari apertura piattaforma Invernale (dal 01.10 al 31.03)

Lunedi Chiuso

Martedi 11:30 — 17:00 utenze domestiche/ditte
Mercoledi Chiuso

Giovedi 11:30—17:00 ditte

Venerdi Chiuso

Sabato 11:30 - 17:00 utenze domestiche
Domenica Chiuso

Orari apertura piattaforma Estivo (dal 01.04 al 30.09)

Lunedi Chiuso




Martedi 12:30 — 18:00 utenze domestiche/ditte
Mercoledi Chiuso

Giovedi 12:30 - 18:00 ditte

Venerdi Chiuso

Sabato 11:30 —17:00 utenze domestiche
Domenica Chiuso

COMUNE DI MARCALLO C/C

Piattaforma sita in via per Boffalora - posizionamento cassoni: n. 1 da 20 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita

Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 5.000 2
Febbraio 3.180 2
Marzo 5.280 3
Aprile 3.640 2
Maggio 3.860 2
Giugno 3.980 3
Luglio 2.800 2
Agosto 4.180 3
Settembre 3.940 2
Ottobre 5.180 2
Novembre 3.640 2
Dicembre 3.220 2
TOTALE 47.900 27
Orari apertura piattaforma

Lunedi Chiuso

Martedi 08:30 — 12:00 ditte

Mercoledi Chiuso

Giovedi 14:00 — 17:00 utenze domestiche
Venerdi Chiuso

Sabato 08:30—12:00 e 14:00 - 17:00

utenze domestiche
Domenica Chiuso

COMUNE DI BOFFALORA S/T

Piattaforma sita in via Manzoni - posizionamento cassoni: n. 1 da 25 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)



Gennaio 2.450 kg
Febbraio 5.860 kg
Marzo 3.230 kg
Aprile 3.180 kg
Maggio 1.620 kg
Giugno 3.560 kg
Luglio 2.000 kg
Agosto 4.320 kg
Settembre 1.570 kg
Ottobre 4.550 kg
Novembre 3.000 kg
Dicembre 2.930 kg

Orari apertura piattaforma

Lunedi 14:30-17:00

Martedi Chiuso

Mercoledi Chiuso

Giovedi 14:30-17:00

Venerdi Chiuso

Sabato 09:00 —12:00 e 13:00 — 18,00
Domenica Chiuso

COMUNE DI OSSONA

Piattaforma sita in via Verdi - posizionamento cassoni: n. 1 da 25 mc cad.
Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita N.

Mese (kg) Viaggi

Gennaio 820 1
Febbraio 1.240 1
Marzo 2.140 1
Aprile 1.400 1
Maggio 3.900 2
Giugno 1.940 1
Luglio 2.680 1
Agosto 2.500 2
Settembre 3.100 2
Ottobre 2.960 2
Novembre 7.200 2
Dicembre 0 0
TOTALE 29.880 16

Orari apertura piattaforma



Lunedi 08:30-11:45

Martedi Chiuso

Mercoledi Chiuso

Giovedi Chiuso

Venerdi 08:30—-11:45

Sabato 08:45-12:45 / 14:00-17:00
Domenica Chiuso

Rifiuti provenienti da piattaforme ecologiche - LOTTO 5 — Comuni di Gallarate

Centro di raccolta sito in via Aleardi- posizionamento cassoni: n. 2 da 20mc cad.
Centro di raccolta sito in via per Besnate- posizionamento cassoni: n. 1 da 20mc cad.

Stima quantitativo rifiuti CER 20.01.40 — 15.01.04 per mese (in base ai quantitativi del 2016)

Quantita
Mese (kg) N. Viaggi
Gennaio 24.420 6
Febbraio 24.060 6
Marzo 28.120 7
Aprile 26.910 6
Maggio 32.090 7
Giugno 34.960 7
Luglio 32.160 7
Agosto 38.370 8
Settembre  32.050 7
Ottobre 34.720 7
Novembre . 30.240 7
Dicembre 22.410 6
TOTALE 360.510 81

_Orari apertura Centro di Raccolta Via Aleardi

Lunedi 08:00 — 16:00
Martedi 08:00 — 16:00
Mercoledi 08:00 - 16:00
Giovedi 08:00 — 16:00
Venerdi 08:00 - 16:00
Sabato 08:00 — 16:00
Domenica Chiuso

Orari apertura Centro di Raccolta Via per Besnate

Lunedi 08:00 -12:00
Martedi 08:00 —12:00
Mercoledi 08:00 -12:00




Giovedi 08:00 - 12:00
Venerdi 08:00 -12:00
Sabato Chiuso
Domenica Chiuso

ART. 34 — IMPIANTO DI CONFERIMENTO

La ditta appaltatrice, gia al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovra avere la disponibilita di
uno o piu impianti di conferimento debitamente autorizzati a ritirare la tipologia di rifiuto CER 20.01-40 — 15.01.04 e le
guantita stimate sopra riportate incrementate di almeno il 30%.

ART. 35— AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovra garantire che gli impianti identificati per il conferimento dei rifiuti siano in possesso delle
autorizzazioni all’esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata
dell’appalto.

La ditta appaltatrice deve garantire che tutti gli autoveicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti siano inseriti nella
iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali nonché all’Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi/proprio e
che tali iscrizioni permangano per tutta la durata dell’appalto.

ART. 36— IMPIANTO DI SOCCORSO

Al fine di cautelarsi rispetto alla eventuale impossibilita di conferimento dei rifiuti negli impianti di destino individuato
dall’appaltatore all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice al momento della firma del contratto dovra
indicare alla stazione appaltante, per ciascun lotto di cui risulta aggiudicataria, una delle seguenti alternative:

- un contratto con altro titolare di impianto cosi da poter intervenire in soccorso;

- indicazione di altro impianto di proprieta del medesimo appaltatore autorizzato al ritiro del rifiuto oggetto della
procedura;

- idonea stazione di trasferenza per successivo avvio allo smaltimento dei rifiuti, operazione quest’ultima interamente
a carico dell’appaltatore.

Tale impianto potra essere utilizzato per al massimo 90 (novanta) giorni anche non consecutivi nel corso di un anno
solare; in caso di necessita di utilizzo di tale impianto per un periodo superiore lo stesso destino sara considerato
impianto utilizzato in via continuativa e quindi I'appaltatore dovra individuare un nuovo e diverso impianto che svolta
la funzione di “impianto di soccorso”.



